COMUNE DI SORSO

Provincia di Sassari

Servizio 2.2 Lavori Pubblici, Espropri, Politiche ambientali.

Lavori Pubblici, Espropriazioni

OGGETTO: **PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@18-20.ASSE II - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE AZUNI E CAPPAI – DET. A CONTRATTARE SEMPLIFICATA, AFF. DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2B0362312**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto *il D.lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;*
Visto *l'art.50, c. 10 e gli art.li 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;*
Visto *il D.lgs. n.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ("Testo Unico sul Pubblico Impiego");*
Visto *il Provvedimento del Sindaco n. 31 del 10/10/2019 di conferimento incarico di Responsabile del Servizio 2.2 - Lavori Pubblici, Espropriazioni e Politiche Ambientali in favore dell'Ing. Maurizio Loriga;*
Vista *la Determinazione del Servizio 1.1 n. 98 del 12/05/2023;*
Visto *il Decreto Sindacale n.10 del 01/09/2023 di conferimento di incarico Dirigenziale del I e del III Settore in favore della Dott.ssa Nicolina Cattari;*
Vista *la Delibera Consiliare n° 100 del 29/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP sezione strategica 2024-2029 – Sezione operativa 2024-2026 (art. 170, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000);*
Vista *la Delibera Consiliare n° 101 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 art. 151, D.lgs. n°267/2000 e art. 10 del D.lgs. n° 118/2011;*
Dato atto *che nei predetti documenti di programmazione sono state allocate le risorse finanziarie inerenti alla presente pratica;*
Visto *l'art. 183 del D. Lgs n° 267/2000;*

Visto il Piano Triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-2020 – Avviso pubblico approvato con Det. N.59 prot. 784 del 21/06/2019. Asse II "Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici" che per l'importo complessivo di euro 1.304.376,17 così suddivisi:

- € 158.027,48 (centocinquantottomilaventisette/48) sull'edificio ARES 0900690401, scuola Secondaria di I grado di Viale Porto Torres 1 a valere sul Capitolo di spesa SC02.0127 del Bilancio regionale - Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 (impegno di spesa n. 3150017542 disposto con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 586/2014 – Impegno UDP Iscol@ n. 3160017530);

- € 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) sugli edifici identificati sopra dal numero 1 al numero 6, (ARES 0900690240, 0900690970, 0900690005, 0900690001, 0900690241 e 0900690117) a valere sul capitolo di bilancio risorse della Legge Regionale n. 13/2014 – Emergenze (impegno di spesa n. 3150017590 disposto con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 586/2014 – Impegno UDP Iscol@ n. 3160017896);

- € 196.348,69 (centonovantaseimilatrecentoquarantotto/69) a valere sui fondi di bilancio del Soggetto attuatore come cofinanziamento, come da Deliberazione dl Consilio Comunale n. 57 del 30/09/2020;

Considerato che con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 30/09/2020 il Soggetto Attuatore/Comune

di Sorso ha provveduto a iscrivere sul proprio bilancio la somma complessiva di euro 196.348,69 di cofinanziamento, rispettando la percentuale del 20% per ogni edificio scolastico interessato";

Richiamata
- la Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 194 del 31/12/2020, con la quale è stato aggiudicato l'appalto di "AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DDG 580 DEL 2019. SCUOLE PRIMARIA AZUNI E SECONDARIA DI I GRADO CAPPAI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA", all'operatore economico all'Ing. Tonino Piras nato a Sassari (SS) il 09/07/1965, residente a Sassari in via S.V. Mandra di L'Ainu n. 83 C, con studio in via Predda Niedda Strada 18bis SNC Sassari (SS) CF PRSTNN65L09I452A P.IVA 01548320900;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n.308 del 18/09/2023, con la quale è stato aggiudicato l'appalto di "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA AZUNI E CAPPAI. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA E PRATICHE ACCESSORIE**"** all'operatore economico all'Ing. Tonino Piras nato a Sassari (SS) il 09/07/1965, residente a Sassari in via S.V. Mandra di L'Ainu n. 83 C, con studio in via Predda Niedda Strada 18bis SNC Sassari (SS) CF PRSTNN65L09I452A P.IVA 01548320900;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 318 del 14/11/2022, con la quale è stato aggiudicato l'appalto di "AFFIDAMENTO LAVORI. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO. SCUOLA AZUNI SCUOLA CAPPAI", all'impresa AGECO SRL con sede in VIALE ADUA, 4 07100 SASSARI (SS), C.F./P. Iva 02193690902;

Dato atto che, durante il corso dei sopraccitati lavori, l'Amministrazione ha espresso la necessità di opere ulteriori e di completamento rispetto a quanto previsto in progetto, considerando le sopravvenute esigenze manutentive ed organizzative, ed in particolare:
- implementare e completare le misure di miglioramento sismico della Scuola Azuni (Via Azuni 1 - codice ARES 0900690240);
- implementare gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio e adeguamento igienico sanitari della Scuola secondaria di I grado "G. Cappai" (Via Addis (codice ARES: 0900690970);

Atteso che la prestazione in oggetto costituisce il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria della Scuola Azuni e Scuola Cappai di cui sopra;
Rilevato che
- dagli incarichi di cui sopra sono state ricavate delle economie per ciascun plesso scolastico;
- la RAS ha autorizzato all'utilizzo delle somme in economia per i due lotti così suddivisi:
Lotto 1: Scuola primaria via Azuni 1 (codice ARES: 0900690240), la somma di € 57.667,98, autorizzazione pervenuta al ns. prot. n. 6496 del 27/02/2024;
Lotto 2: Scuola secondaria di I grado "G. Cappai" – via Addis (codice ARES: 0900690970) la somma di € 69.004,32, autorizzazione pervenuta al ns. prot. 13460 del 04/04/2023;

Richiamata
- la Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 87 del 18/04/2024, con la quale è stato aggiudicato l'appalto di "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE. INCARICO PROFESSIONALE COMPLETAMENTO", all'operatore economico l'Ing. Tonino Piras nato a Sassari (SS) il 09/07/1965, residente a Sassari in via S.V. Mandra di L'Ainu n. 83 C, con studio in via Predda Niedda Strada 18bis SNC Sassari (SS) CF PRSTNN65L09I452A P.IVA 01548320900;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 179 del 22/08/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell' intervento in oggetto;

Atteso che per la realizzazione dell'opera di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatatore per darne compiutamente attuazione;

Ritenuto utile pertanto, contattare l'impresa AGECO SRL con sede in VIALE ADUA, 4 07100 SASSARI (SS), C.F./P. Iva 02193690902, il quale ha assicurato di poter svolgere il servizio richiesto, nel rispetto delle norme di settore e ad un prezzo vantaggioso;

Dato atto che contestualmente alla necessità di trovare un operatore economico al quale affidare il servizio in oggetto e alle interlocuzioni avviate con la ditta, è stato dato avvio ad una procedura sul Cat Sardegna, volta ad acquisire specifico preventivo per la finalità in oggetto;

Richiamata inoltre, l'autocertificazione resa dall'operatore economico sul Cat Sardegna, in merito al possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto possibile affidare l'appalto dei lavori sopra specificato all'impresa AGECO SRL con sede in VIALE ADUA, 4 07100 SASSARI (SS), C.F./P. Iva 02193690902, il quale ha assicurato di poter svolgere il servizio richiesto, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile allo svolgimento del servizio stesso;
Considerato che come da preventivo economico della busta economica aperta della RDO su Sardegna Cat rfq_ 442680 del 02/08/2024 la ditta AGECO SRL ha presentato un'offerta con uno sconto pari al *26,90 %:*

- per un importo dei lavori netto contrattuale di € 73.757,16 oltre IVA;
- per un importo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 620,93;

pertanto l'importo complessivo contrattuale offerto a MISURA ammonta a complessivi euro 74.378,09 oltre IVA;

– che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
– che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto prima al fine di implementare e completare le misure di miglioramento sismico e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Stabilito che in caso di mancata comprova dei suddetti requisiti di natura generale e speciale richiesti, la stazione appaltante dovrà obbligatoriamente procedere all'applicazione dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato al Prot. Inail_ 44227883 del 20/06/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Atteso che
il finanziamento in questione risulta iscritto:
Cap. di spesa 23864 del bilancio 2024 - RAS
Cap. di spesa 23858 del bilancio 2024 – Cofinanziamento Comune di Sorso
Cap. di entrata 4460 del bilancio 2024
Atteso che si ritiene necessario assumere un impegno di spesa secondo i quadri economici rimodulati a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024 recuperando le somme derivanti dalla quota di finanziamento del Piano Triennale di edilizia

scolastica (PTES) 2018-2020 RAS e dal cofinaziamento, quote relative alle economie derivanti da ribassi d'asta nonche quote residue non utilizzate;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs n. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Richiamato CUP I48B20000170006 e CIG B2B0362312;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa AGECO SRL con sede in VIALE ADUA, 4 07100 SASSARI (SS), C.F./P. Iva 02193690902 i lavori di "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@18-20.ASSE II - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIA AZUNI E SECONDARIA DI I GRADO CAPPAI", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 73.757,16 a cui si aggiungono € 620,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 74.378,09 oltre IVA (importo lordo € 90.741,28);

SCUOLA PRIMARIA AZUNI: Importo lavori: € 27.458,52 oltre Oneri della sicurezza: € 110,26 e quindi per un importo complessivo di € 27.568,78 oltre IVA (importo lordo € 33.633,91);

SECONDARIA DI I GRADO CAPPAI: Importo lavori: € 46.298,65 oltre Oneri della sicurezza € 510,67 e quindi per un importo complessivo di € 46.809,32 oltre IVA (importo lordo € 57.107,37);

di stabilire quanto segue in relazione all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'esecuzione dei lavori dell'opera pubblica denominata "Interventi di completamento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - Scuole Primaria Azuni e Secondaria di I grado Cappai";
- l'importo di affidamento complessivamente è pari € 74.378,09 oltre ad IVA;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- luogo di svolgimento: SORSO (SS), Scuola primaria Azuni (Via Azuni 1 - codice ARES 0900690240) - Scuola secondaria di I grado "G. Cappai" (Via Addis (codice ARES: 0900690970);
- forma del contratto: il contratto verrà stipulato dando valore contrattuale alla seguente determina con gli adempimenti a carico dell'operatore economico meglio specificati negli elaborati del progetto esecutivo approvato;
- modalità di pagamento: l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 40.000,00; il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
-

di assumere un impegno di spesa secondo i sotto riportati quadri economici relativi alla Scuola Azuni e Cappai rimodulati a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - ISTITUTO AZUNI	RIMODULATO
A – LAVORI A MISURA	
A1 – Importo dei lavori (già ribassato del 26,90%)	€ 27.458,52
A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 110,26
AA – IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	**€ 27.568,78**
B – LAVORI IN ECONOMIA	
B – Importo lavori in economia	€ 0,00
BB – IMPORTO TOTALE LAVORI IN ECONOMIA	**€ 0,00**
C – SERVIZI TECNICI	
C1 – Servizio di Progetto, Direzione dei Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza	€ 7.914,22
CC – IMPORTO TOTALE SERVIZI TECNICI	**€ 7.914,22**
D – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
D1 – Iva 22% su lavori a misura	€ 6.065,13
D2 – Iva 22% su lavori in economia	€ 0,00
D3 – oneri previdenziali 4% su servizi tecnici	€ 316,57
D4 – Iva 22% su servizi tecnici ed oneri previdenziali	€ 1.810,77
D5 - incentivi art. 113 c. 3 del D.Lgs 50/2016 80 % del 2% dei lavori	€ 530,44
D6 – Spese per pubblicità gara d'appalto	€ 0,00
D7 – Contribuzione gara ANAC	€ 0,00
	€ 0,00
D9 - Imprevisti ed eventuali (IVA COMPRESA)	€ 386,09
D12 – FORNITURA ARREDI	€ 13.075,98
DD – IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 22.184,98**
TOTALE GENERALE – COSTO INTERVENTO (AA+BB+CC+DD+EE)	**€ 57.667,98**

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - ISTITUTO CAPPAI	
A – LAVORI A MISURA	RIMODULATO
A1 – Importo dei lavori GIA' RIBASSATO DEL 26,90%	€ 46.298,65
A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 510,67
AA – IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	**€ 46.809,32**
B – LAVORI IN ECONOMIA	
B – Importo lavori in economia	€ 0,00
BB – IMPORTO TOTALE LAVORI IN ECONOMIA	**€ 0,00**
C – SERVIZI TECNICI	
C1 – Servizio di PROG, DL, CONT, CRE e CSE	€ 8.430,69
CC – IMPORTO TOTALE SERVIZI TECNICI	**€ 8.430,69**
D – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
D1 – Iva 22% su lavori a misura	€ 10.298,05
D2 – Iva 22% su lavori in economia	€ 0,00
D3 – oneri previdenziali 4% su servizi tecnici	€ 337,23
D4 – Iva 22% su servizi tecnici ed oneri previdenziali	€ 1.928,94
D5 - incentivi art. 113 c. 3 del D.Lgs 36/2023	€ 898,96
D6 – Spese per pubblicità gara d'appalto	€ 0,00
D7 – Contribuzione gara ANAC	€ 40,00
D11 - Imprevisti, varie ed eventuali (IVA COMPRESA)	€ 261,13
DD – IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 13.764,31**
TOTALE GENERALE – COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)	**€ 69.004,32**

di procedere con il disimpegno delle somme derivanti dalla quota di finanziamento del Piano Triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-2020 RAS e dal cofinaziamento dell'Ente, quote relative alle economie derivanti da ribassi d'asta nonche quote residue non utilizzate delle gare di progettazione, DL, CSE e lavori affidate con Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 194 del 31/12/2020, n.308 del 18/09/2023 e n. 318 del 14/11/2022;

di procedere con gli impegni attuali, i quali gravano sul cap. 23864 (RAS) annualità 2024, come sotto riportato:

disimpegnare l'Imp. 831-0 / 24 a favore di Diversi (cod. 14679) con un importo attuale pari ad €. 58.268,72, riducendolo di €. € 58.268,72, al fine di:

impegnare per un importo pari ad €. € 52.013,95 a favore di AGECO S.R.L. (cod. 34868), con oggetto "Lavori di completamento Scuola Cappai" in forza dell'aggiudicazione definitiva dei lavori denominati "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@18-20.ASSE II - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIA AZUNI E SECONDARIA DI I GRADO CAPPAI" oggetto della presente determina;

impegnare per un importo pari ad €. 6.254,77 a favore di PIRAS TONINO (cod. 36605), con oggetto "Incarico di completamento Progettazione esecutiva, CSE, DL, Scuola Cappai" in forza della Determinazione n. 87 del 18/04/2024 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori dei lavori in oggetto;

disimpegnare l'Imp. 880-0 / 24 a favore di Diversi (cod. 14679) con un importo attuale pari ad €. 38.076,00, riducendolo di €. € 38.076,00, al fine di:

impegnare per un importo pari ad €. € 33.633,91 a favore di AGECO S.R.L. (cod. 34868), con oggetto "Lavori di completamento Scuola Azuni" in forza dell'aggiudicazione definitiva dei lavori denominati "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@18-20.ASSE II - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIA AZUNI E SECONDARIA DI I GRADO CAPPAI" oggetto della presente determina;

impegnare per un importo pari ad €. 4.442,09 a favore di PIRAS TONINO (cod. 36605), con oggetto "Incarico di completamento Progettazione esecutiva, CSE, DL, Scuola Cappai" in forza della Determinazione n. 87 del 18/04/2024 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori dei lavori in oggetto;

disimpegnare l'Imp. 856-2 / 24 a favore di Diversi (cod. 14679) con un importo attuale pari ad €. 879,46, riducendolo di €. 879,46, al fine di:

impegnare per un importo pari ad €. 386,09 a favore di Diversi (cod. 14679) come quota per "imprevisti e oneri vari Scuola Azuni" in forza dell'assestamento del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024, oggetto della presente determina;

impegnare per un importo pari ad €. 261,13 a favore di Diversi (cod. 14679) come quota per "imprevisti e oneri vari Scuola Cappai" in forza dell'assestamento del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024, oggetto della presente determina;

impegnare per un importo pari ad €. 40,00 a favore di ANAC (cod. 40389) come quota per "Oneri Anac" in forza dell'assestamento del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024, oggetto della presente determina;

impegnare per un importo pari ad €. 192,24 a favore di Dipendenti Diversi (cod. 36495) con oggetto "quota per incentivi art. 45 del D.Lgs 36/2023 Scuola Cappai" in forza dell'assestamento del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024, oggetto della presente determina;

di procedere con gli impegni attuali, i quali gravano sul cap. 23858 (COF) annualità 2024, come sotto riportato:

disimpegnare l'Imp. 559-0 / 24 a favore di Diversi (cod. 14679) con un importo attuale pari ad €. 5.895,86, riducendolo di €. 5.895,86, al fine di:

impegnare per un importo pari ad €. 5.093,42 a favore di AGECO S.R.L. (cod. 34868), con oggetto "Lavori di completamento Scuola Cappai" in forza dell'aggiudicazione definitiva dei lavori denominati "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@18-20.ASSE II - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIA AZUNI E SECONDARIA DI I GRADO CAPPAI" oggetto della presente determina;

impegnare per un importo pari ad €. 706,72 a favore di Dipendenti Diversi (cod. 36495) con oggetto "quota per incentivi art. 45 del D.Lgs 36/2023 Scuola Cappai" in forza dell'assestamento del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024, oggetto della presente determina;

impegnare per un importo pari ad €. 95,72 a favore di Dipendenti Diversi (cod. 36495) con oggetto "quota per incentivi art. 45 del D.Lgs 36/2023 Scuola Azuni" in forza dell'assestamento del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024, oggetto della presente determina;

disimpegnare l'Imp. 549-0 / 24 a favore di Diversi (cod. 14679) con un importo attuale pari ad €. 10.256,41, riducendolo di €. € 10.256,41, al fine di:

impegnare per un importo pari ad €. 10.041,56 a favore di PIRAS TONINO (cod. 36605), con oggetto "Incarico di completamento Progettazione esecutiva, CSE, DL, Scuola Azuni" in forza della Determinazione n. 87 del 18/04/2024 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori dei lavori in oggetto;

impegnare per un importo pari ad €. 214,85 a favore di Dipendenti Diversi (cod. 36495) con oggetto "quota per incentivi art. 45 del D.Lgs 36/2023 Scuola Azuni" in forza dell'assestamento del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024, oggetto della presente determina;

disimpegnare l'Imp. 545-2 / 24 a favore di Diversi (cod. 14679) con un importo attuale pari ad €. 219,87, riducendolo di €. € 219,87, al fine di impegnare per un importo pari ad €. 219,87 a favore di Dipendenti Diversi (cod. 36495) con oggetto "quota per incentivi art. 45 del D.Lgs 36/2023 Scuola Azuni" in forza dell'assestamento del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo disposta con la predetta determinazione n. 179 del 22/08/2024, oggetto della presente determina;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di procedere alla pubblicazione del presente atto in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013;

di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sorso, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio 2.2 e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento.

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Francesco Pisano;