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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0 IMPIEGO PREZZARI 2024

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

0 IMPIEGO PREZZARI 2024

| prezzi unitari del presente progetto,
ove riguardanti prestazioni inserite nel
Prezziario RAS, fanno
pedissequamente riferimento a
Prezziario RAS aggiornato al 07/2024.
Per tali prezzi sono omesse le analisi in
quanto desumibili da quelle de
prezziario RAS aggiornato al 07/2024.
| prezzi unitari del presente progetto,
ove riguardanti prestazioni composite,
Selgle) steti ottenuti mediante
sommatoria dei relativi prezzi unitari
RAS desunti dal Prezziario aggiornato
al 07/2024, comunque appositamente
rianalizzati con riferimento a mercato
locde delle OO.PP. ed a prezzi
elementari RAS (prezziario 07/2024).

| prezzi unitari del presente progetto,
ove non presenti nel prezziario RAS,
sono stati determinati mediante analisi
con riferimento a mercato locale delle
OO.PP. ed a prezzi elementari RAS
(prezziario 07/2024).

Per quanto detto, risultano analizzati
soli i prezzi unitari progettuali non
ricompresi nel Prezziario Regionale
RAS perche ivi mancanti.

Le andlis sono state effettuate con
riferimento a mercato commerciale
-imprenditoriale locale, impiegando i
relativi prezzi elementari cosi come in
Prezziario RAS 07/2024 ed altresi
applicando  al'analis  finde una
maggiorazione del 15% per spese
generali ed una diquota del 10% per
utili dimpresa.

Sommano

Sommano 0 IMPIEGO PREZZARI
2024

0,00

0,00

0,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

A9100

A3017

1REALIZZAZIONE ACCESSI
ALL'AREA D'OPERA ANCHE
CON OPERE E NOL|
PROVVISIONALI, INCLUSI
REINTEGRI ALLO STATO ANTE
OPERAM

PULIZIA VEGETATIVA ED
ARBUSTIVA DA EFFETTUARS
SU PERTINENZE STRADALI

anche acclivi; data eseguita con idonee
attrezzature anche portate (su mezzi
d'opera) o spalleggiate (con personae a
terra), quali: trinciatori, cippatori,
decespugliatori, motoseghe, rampini,
attrezzature

Pulizia vegetativa su strada sterrata
Varco 1 - Accesso 1 di collegamento
tra SS 200 e proprieta Dessole-Guidi
(sviluppo comein grafici specifici con
ampiezze medie di intervento di mt.
2.50)

50,00x2,50+9,94

Pulizia vegetativa su strada sterrata
Varco 1 - Accesso 2 di collegamento
strada sterrata a proprieta Dessole
-Guidi (sviluppo comein grafici
specifici con ampiezze medie di
intervento di mt. 2.50)

40,00x2,50
Sommano A9100

CONFIGURAZIONE
LIVELLAZIONE E
SISTEMAZIONE GENERALE DI
PREESISTENTE STRADA,
PISTA , AREA E/O PIANO
STERRATO , daredlizzarsi con
eventual e scarificazione e livellazione
mirata eventual mente anche profonda
(incluse lavorazioni noli magisteri
assistenze e piu) a fine di

Interventi sulla viabilita sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 1 tra
SS 200 e proprieta Dessole-Guidi
(sviluppo come in grafici specifici con
larghezze medie di intervento di mt.
4.00), anche per sistemazione finale
dellapista

180,00x4,00

Interventi sulla viabilita sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 2 di
collegamento strada sterrata a proprieta

A Riportare:

mg.

23494 €

134,94

100,00

720,00

720,00

1,00

€

234,94

234,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR24_PF.
0001.0002.0
081

SAR24 PF.
0001.0003.0
001

Riporto:
Dessole-Guidi (sviluppo comein
grafici specifici con larghezze medie di
intervento di mt. 4.00), anche per
sistemazione finale della pista

40,00x4,00
Sommano A3017

FORNITURA E POSA DELLA
MASSICCIATA STRADALE,
eseguito con tout-venant ottenuto da
impianti di recupero rifiuti derivanti
dall'attivitadi costruzione e
demolizione conforme al test di
cessione previsto dal D.M. 05/04/2006
e certificazione ai sensi dellanorma,
avente

Interventi sullaviabilita sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 1 tra
SS 200 e proprieta Dessole-Guidi
(sviluppo come in grafici specifici con
larghezze medie di intervento di mt.
4.00; strato di mac-adam cm. 5.00),
anche per sistemazione finale della
pista

180,00x4,00x0,05

Interventi sullaviabilita sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 2 di

collegamento strada sterrata a proprieta

Dessole-Guidi (sviluppo comein
grafici specifici con larghezze medie di
intervento di mt. 4.00; strato di mac
-adam cm. 5.00), anche per
sistemazione finale della pista

40,00x4,00x0,05
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0081

COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in
trincea o sterro per la profondita e con
le modalita prescritte dalle norme
tecniche, fino araggiungere in ogni
punto un valore della densita non
minore del 95% di quellamassima
della prova

Interventi sullaviabilita sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 1 tra
SS 200 e proprieta Dessole-Guidi
(sviluppo comein grafici specifici con
larghezze medie di intervento di mt.
4.00), anche per sistemazione finale
dellapista

A Riportare:

ma.

m?

720,00

160,00

880,00

36,00

8,00

44,00

€

1,00

27,97298

€

€

234,94

880,00

1.230,81

2.345,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR24_PF.
0012.0006.0
011

SAR24_PF.
0001.0002.0
008

A9500

Riporto:
180,00x4,00

Interventi sulla viabilita sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 2 di
collegamento strada sterrata a proprieta
Dessole-Guidi (sviluppo comein
grafici specifici con larghezze medie di
intervento di mt. 4.00), anche per
sistemazione finale della pista

40,00x4,00
Sommano SAR24_PF.0001.0003.0001

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA
O APERTURA IN BRECCIA DI
MURATURA DI MATTONI
/BLOCCHETTI FORATI DI
QUALSIASI TIPO, spessorefino a
cm. 30 e pil, daeseguire amano con
idonei mezzi ed tensili minori secondo
le sagome prestabilite, compresi tuttele
precauzioni per evitare danni alla

Demoalizione con taglio a sezione
obbligata muro di confine per accesso
area d'opera sullatrattafinale della
viabilita sterrata di collegamento Varco
1- Accesso 2 di collegamento strada
sterrata a proprieta Dessole-Guidi
(sviluppo ml 5.00; altezza mediam
2.25; spessore cm 25)

5,00x2,25x0,25
Sommano SAR24_PF.0012.0006.0011

TRASPORTO ARILEVATOE/OA
DEPOSITO PROVVISORIO DA
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
0 bagnati, provenienti dagli scavi e da
attivita di progetto; compreso 1o
scarico e la sistemazione provvisoria
dellerisulte, con percorrenza
al'interno del

Trasporto a deposito provvisorio di
cantiere dei materiali residui di cui ala
riga precedente

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008

MOVIMENTO, PALEGGIO E
CARICO DI MATERIE E
RISULTE precedentemente
depositate in ambito di cantiere a
seguito di atre lavorazioni progettuali.

A Riportare:

m?

mc

m?

720,00

160,00

880,00

2,81

2,81

2,81
2,81

€

€

€

1,46985

110,96572

3,63321

€

€

€

€

2.345,75

1.293,47

311,81

10,21

3.961,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

SAR24_PF.
0001.0002.0
044

SAR24_PF.
0001.0002.0
045

SAR24_PF.
0001.0009.0
023

Riporto:

Nella fattispecie le prestazioni
includono: movimentazione, paleggio
e carico di materiali darisulta con
remunerazione applicabile

Movimentazione e carico in deposito
prowvvisorio di cantiere dei materiali
residui di cui allariga precedente

Sommano A9500

TRASPORTO A DISCARICA €/oda
cavadei materiali di risultacon
percorrenzaentro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui allariga
precedente (impianti di Sassari

- Portotorres), con percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +30%

2,81x1,30
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044

SOVRAPPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA e/oda
cavadei materiali di risulta per ogni
chilometro o frazione di percorrenza
oltrei primi 20 km, compreso il ritorno
avuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui allariga
precedente (impianti di Sassari

- Portotorres). Distanza km. 5 oltre km.
20 di trasporto standard. Percentuale di
maggiorazionein frasca pari a +30%

2,81x5x1,30
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0045

TEST DI CESSIONE comprendente
le analisi chimiche necessarie dla
caratterizzazione, ai sensi della
normativavigente in materia, dei
materiali da scavo €/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
I"indicazione delle modalita di
smaltimento, per ciascun campione,
Analisi sui materiali residui di cui ale
righe precedenti

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0023

A Riportare:

mc.

m3

m3
*Km

2,81

2,81

3,65

3,65

18,27

18,27

1,00

1,00

€

€

€

€

0,50

9,68442

0,56815

369,28671

€

€

€

€

€

3.961,24

141

35,35

10,38

369,29

4.377,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

12

13

14

15

SAR24_PF.
0001.0009.0
024

SAR24_PF.
0001.0009.0
005

SAR24_PF.
0013.0003.0
006

A9605

Riporto:

CARATTERIZZAZIONE TAL
QUAL E comprendente le analisi
chimiche necessarie dlla
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo €/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
I"indicazione delle modalita di
smaltimento, per ciascun

Analis sui materiali residui di cui dle
righe precedenti

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0024

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alevoci 17 01 06.
Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copiadel

Smaltimento in sito autorizzato o
impianto di riciclo dei materiali residui
di cui alerighe precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc. 2,40.

2,81x2,40
Sommano SAR24 PF.0001.0009.0005
MURATURA IN BLOCCHI DI

CALCESTRUZZO CO...n blocchi a
camere d' aria cm. 25x25x50.

Ricostruzione muro di confine per
accesso area d'operasullatrattafinale
dellaviabilita sterrata di collegamento
Varco 1 - Accesso 2 di collegamento
strada sterrata a proprieta Dessole
-Guidi (sviluppo ml 5.00; altezza
mediam 2.25)

5.00x2.25-0.0025
Sommano SAR24_PF.0013.0003.0006

FORNITURA, COLLOCAMENTO
E POSA IN OPERA DI MASSI
ARTIFICIALI IN
CALCESTRUZZO, DI FORMA
REGOLARE, DA MC/CAD. 1.00;
PER OPERE PROVVISIONALI E
NON con ritorno di possesso e
titolarita dei medesimi all'impresa a
fine cantiere. Massi in clsl debolmente
A Riportare:

—

m?

1,00

1,00

6,74

6,74

11.2475

11.2475

€

€

€

369,28671

16,77937

52,01154

4.377,67

369,29

113,09

585,00

5.445,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

16

17

18

SAR24_PF.
0001.0002.0
012

SAR24_PF.
0001.0002.0
013

SAR24_PF.
0001.0002.0
017

Riporto:
armato, con sezione da: mt.

Blocchi di Contenimento rampa
provvisionale di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva (per n. blocchi vedasi grafici
specifici; singolo blocco damc/cad.
1.00)

38,00x1,00
Sommano A9605

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
TERRENO DI QUALSIASI
NATURA, SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE, per fondazioni o opere

d arte, canali o simili, di qualsiasi tipo
e importanza, anche in presenza
d’acqua, eseguito con qualsias mezzo
meccanico, compreso |o spianamento e
la

Scavi di realizzazione rampa
provvisionale di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva (vedesi grafici specifici); % di
scavo in terra 80%

176,02x80%
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
ROCCE TENERE DI MEDIA
CONSISTENZA per fondazioni od
opere d arte, canali o simili, di
gualsiasi tipo e importanza, anchein
presenza d’ acqua, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, COmpreso
lo spianamento e la configurazione del
fondo anche a gradoni, la

Scavi di realizzazione rampa
prowvisionale di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva (vedesi grafici specifici); % di
scavo in rocciatenera 20%

176,02x20%
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0013

SOVRAPPREZZO AGLI
ARTICOLI DI SCAVO A LARGA
SEZIONE IN ROCCE TENERE
PER OGNI METRO O FRAZIONE
DI METRO DI MAGGIOR
PROFONDITA' oltrei primi 2 metri
dal piano campagna o dal piano di

A Riportare:

mc.

m?

m3

38,00

38,00

140,82

140,82

35,20

35,20

€

€

€

87,00

5,91426

10,23881

€ 5.445,05

€ 3.306,00

€ 832,85

€ 360,41

€ 9.944,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

19

20

21

SAR24_PF.
0001.0002.0
009

SAR24_PF.
0001.0002.0
010

A9605

Riporto:
shancamento. In rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a

Maggiori altezze su scavi di
realizzazione rampa provvisionale di
collegamento su proprieta Dessole e
spiaggiadi retroriva (vedas grafici
specifici); % di scavo con profondita
superiore amt. 2.00 in rocciatenera
20%

176,02x20%
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0017

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE daeseguirsi astrati non
superiori @40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
lastesa del materiale, I’ accurata
sagomaturadelle

Rilevati per realizzazione rampa
prowvisionale di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva (vedasi grafici specifici) con
compenso scavi-riporti

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino araggiungere una densitd massima
pari a 90% dellamassima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e al
95% per gli strati superficiai, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Rilevati per realizzazione rampa
provvisionae di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva (vedesi grafici specifici) con
Ccompenso scavi-riporti

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010

FORNITURA, COLLOCAMENTO
E POSA IN OPERA DI MASSI
ARTIFICIALI IN
CALCESTRUZZO, DI FORMA
REGOLARE, DA MC/CAD. 1.00;
PER OPERE PROVVISIONALI E
NON con ritorno di possesso e
titolarita dei medesimi all'impresa a
fine cantiere. Massi in clsl debolmente
A Riportare:

m3

m3

m?

35,20

35,20

176,02

176,02

176,02

176,02

€

€

€

0,81910

2,63280

1,05862

9.944,31

28,83

463,43

186,34

10.622,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

22

23

A9606

SAR24_PF.
0001.0002.0
001

Riporto:
armato, con sezione da: mt.

Primainstallazione blocchi (fronte
proprieta Dessole) per presidio a piede
in ambito longitudinale di retroriva per
definizione dell'area d'opera (vedasi
grafici specifici; n°48 blocchi damc
/cad. 1.00)

48x1,00
Sommano A9605

RIMOZIONE DI MASSI
ARTIFICIALI DI
CALCESTRUZZO DI FORMA
REGOLARE (MC/CAD. 1.00
CIRCA) ERICOLLOCAMENTO
DEI MEDESIMI NELL'AMBITO
DELLO STESSO CANTIERE; PER
OPERE PROVVISIONALI E NON
con ritorno di possesso etitolarita
del medesimi all'impresa afine
cantiere. Massi con sezione

Spostamento e riposizionamento di
preesistenti blocchi di cui alariga
precedente per presidio a piedein
ambito longitudinale di retroriva
(fronte proprieta Dessole-Guidi) per
definizione della area d'opera (vedesi
grafici specifici; n°48 blocchi damc
/cad. 1.00). Prestazione concernente
abbattimento, spostamento e
ricollocamento di precedenti massi cls
in atro sito di cantiere.

48x1,00
Sommano A9606

SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRENO SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE O TROVANTI, in materie di
qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
anche in presenza d’ acqua, per

I’ apertura o I’ampliamento di sede
stradale e relativo cassonetto, per
I’eventuale bonificadel piano di
Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantierein retroriva
escluse aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00;
sezione mediaMT mg/ml. 0.50)

(48,00+48,00)x0,50
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0001

A Riportare:

mc.

mc.

m?

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

€

€

€

87,00

18,00

4,50685

€

€

€

€

€

10.622,91

4.176,00

864,00

216,33

15.879,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

24

25

26

SAR24_PF.
0001.0002.0
009

SAR24_PF.
0001.0002.0
010

A3017

Riporto:

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE daeseguirsi astrati non
superiori a40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
lastesa del materiale, I’ accurata
sagomaturadelle

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantierein retroriva
escluse aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00;
sezione mediaMT mg/ml. 0.50) .
Compenso scavi--riporti.

(48,00+48,00)x0,50
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino araggiungere una densitd massima
pari a 90% dellamassima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e a
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantierein retroriva
escluse aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00;
sezione mediaMT mg/ml. 0.50) .
Compenso scavi-riporti.

(48,00+48,00)x0,50
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010

CONFIGURAZIONE
LIVELLAZIONE E
SISTEMAZIONE GENERALE DI
PREESISTENTE STRADA ,
PISTA , AREA E/O PIANO
STERRATO , daredlizzarsi con
eventuale scarificazione e livellazione
mirata eventual mente anche profonda
(incluse lavorazioni noli magisteri
assistenze e piu) a fine di

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantierein retroriva
comprese aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00
+16.00; larghezza media mt. 6.00)

(48,00+48,00+16,00)x6,00
Sommano A3017

A Riportare:

m3

m?

mg.

48,00

48,00

48,00

48,00

672,00

672,00

€

€

€

2,63280

1,05862

1,00

€ 15.879,24

€ 126,37

€ 50,81

€ 672,00
€ 16.728,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

27

28

29

SAR24_PF.
0001.0007.0
014

SAR24_PF.
0001.0002.0
081

SAR24_PF.
0001.0003.0
001

Riporto:

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI GEOCOMPOSITO TESSILE
(EVENTUALMENTE SE
RICHIESTO ANCHE
IMPERMEABILE) costituito da due
geotessili non tessuti composti
esclusivamente dafibre in 100%
polipropilene afilamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV
uniti traloro mediante

Telo impermeabile per interventi
provvisionali ambito longitudinale di
cantierein retroriva comprese aree di
rampa (vedasi grafici specifici;
sviluppo ml. 48.00+48.00+16.00;
larghezza media mt. 6.00)

(48,00+48,00+16,00)x6,00

Idem per risvolti laterali dacm. 12.5
ambo i lati longitudinali

2x(48,00+48,00+16,00)x0,125
Sommano SAR24_PF.0001.0007.0014

FORNITURA E POSA DELLA
MASSICCIATA STRADALE,
eseguito con tout-venant ottenuto da
impianti di recupero rifiuti derivanti
dall'attivitadi costruzione e
demolizione conforme al test di
cessione previsto dal D.M. 05/04/2006
e certificazione ai sensi dellanorma,
avente

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantierein retroriva
comprese aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00
+16.00; larghezza media mt. 6.00;
spessore materiale aggiunto cm. 35)

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0081

COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in
trincea o sterro per la profondita e con
le modalita prescritte dalle norme
tecniche, fino araggiungere in ogni
punto un valore della densita non
minore del 95% di quellamassima
della prova

Sistemazioni provvisionali ambito

longitudinale di cantierein retroriva

comprese aree di rampa (vedasi grefici
A Riportare:

m2

m?

672,00

28,00

700,00

235,20

235,20

€

€

8,49074

27,97298

€

€

€

€

16.728,42

5.943,52

6.579,24

29.251,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

30

31

32

SAR24_PF.
0001.0002.0
012

SAR24_PF.
0001.0002.0
008

A9500

Riporto:

specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00
+16.00; larghezza media mt. 6.00)

(48,00+48,00+16,00)x6,00
Sommano SAR24_PF.0001.0003.0001

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
TERRENO DI QUALSIAS
NATURA, SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE, per fondazioni o opere

d arte, canali o simili, di qualsiasi tipo
e importanza, anche in presenza

d’ acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso |0 spianamento e
la

Rimozione tout venant provvisionale
ambito longitudinale di cantierein
retroriva comprese aree di rampa
(vedasi grafici specifici; sviluppo ml.
48.00+48.00+16.00; larghezza media
mt. 6.00; spessore medio cm. 35).
RIMOZIONE A CHIUSURA
CANTIERE

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0012

TRASPORTO A RILEVATOE/O A
DEPOSITO PROVVISORIO DA
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
0 bagnati, provenienti dagli scavi e da
attivita di progetto; compreso o
scarico e la sistemazione provvisoria
dellerisulte, con percorrenza
al'interno del

Rimozione tout venant provvisionale
(escavato in riga precedente) ambito
longitudinale di cantierein retroriva
comprese aree di rampa, con trasporto
a deposito provvisorio (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00
+16.00; larghezza media mt. 6.00;
spessore medio cm. 35). RIMOZIONE
A CHIUSURA CANTIERE

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008

MOVIMENTO, PALEGGIO E
CARICODI MATERIE E
RISULTE precedentemente
depositate in ambito di cantierea

A Riportare:

m?2

m3

m3

672,00

672,00

235,20

235,20

235,20

235,20

€

€

€

1,46985

5,91426

3,63321

€

€

€

€

€

29.251,18

987,74

1.391,03

854,53

32.484,48

Pag. 12 di 61




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

33

34

35

SAR24_PF.
0001.0002.0
044

SAR24 PF.
0001.0002.0
045

SAR24_PF.
0001.0009.0
023

Riporto:

seguito di atre lavorazioni progettuali.
Nellafattispecie le prestazioni
includono: movimentazione, paleggio
e carico di materiali darisulta con
remunerazione applicabile

Caricoin sito di deposito provvisorio
per smaltimento definitivo asito
/impianto di riciclo del tout venant
provvisionale ambito longitudinale di
cantiere in retroriva comprese aree di
rampa (vedasi grafici specifici;
sviluppo ml. 48.00+48.00+16.00;
larghezza media mt. 6.00; spessore
medio cm. 35)

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35
Sommano A9500

TRASPORTO A DISCARICA e/oda
cavadei materiali di risultacon
percorrenzaentro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo del
materiali residui di cui allariga
precedente (impianti di Sassari

- Portotorres), con percentuale di
maggiorazione in frasca pari a +15%

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35x1,15
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044

SOVRAPPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA e/loda
cavadel materiali di risulta per ogni
chilometro o frazione di percorrenza
oltrei primi 20 km, compreso il ritorno
avuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo del
materiali residui di cui allariga
precedente (impianti di Sassari

- Portotorres). Distanza km. 5 oltre km.
20 di trasporto standard. Percentuale di
maggiorazione in frasca pari a +15%

(48,00+48,00
+16,00)x6,00x0,35x5x1,15

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0045

TEST DI CESSIONE comprendente
le analisi chimiche necessarie dla
caratterizzazione, ai sensi della

A Riportare:

mc.

m?

m3
*Km

235,20

235,20

270,48

270,48

1.352,40

1.352,40

€

€

€

0,50

9,68442

0,56815

€

€

€

€

€

32.484,48

117,60

2.619,44

768,37

35.989,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

36

37

38

SAR24_PF.
0001.0009.0
024

SAR24_PF.
0001.0009.0
013

SAR24_PF.
0001.0009.0
012

Riporto:
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
I"indicazione delle modalita di
smaltimento, per ciascun campione,
Analisi sui materiali residui di cui ale
righe precedenti
Sommano SAR24_PF.0001.0009.0023

CARATTERIZZAZIONE TAL
QUAL E comprendente le analisi
chimiche necessarie dlla
caratterizzazione, ai sensi della
normativavigente in materia, dei
materiali da scavo €/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
I"indicazione delle modalita di
smaltimento, per ciascun

Analisi sui materiali residui di cui ale
righe precedenti

Sommano SAR24 _PF.0001.0009.0024

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD.CER. 170504 - Terraerocce,
diverse daquelledi cui allavoce 17 05
03. Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente

Smaltimento in sito autorizzato o
impianto di riciclo dei materiali residui
di cui allerighe precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc. 1.80.

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35x1,80

Deduzione materiale superficiale da
smaltire come rifiuto speciale (vedasi
VOCe SUCCessiVa)

-(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,02x1,80
Sommano SAR24_PF.0001.0009.0013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD.CER. 170503 - Terra erocce
contenenti sostanze pericolose.
Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato

Smaltimento in sito autorizzato o
A Riportare:

—

1,00

1,00

1,00

1,00

423,36

-24,19

399,17

€

€

€

369,28671

369,28671

13,42861

€

€

€

€

€

35.989,89

369,29

369,29

5.360,30

42.088,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

39

40

41

SAR24_PF.
0001.0002.0
044

SAR24 PF.
0001.0009.0
010

A9700

Riporto:
impianto di riciclo dei materiali residui
di cui alerighe precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc. 1.80. PER POSSIBILI SPESSORI
CONTAMINATI MEDI DI CM. 2.00

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,02x1,80
Sommano SAR24_PF.0001.0009.0012

TRASPORTO A DISCARICA €/oda
cavadei materiali di risultacon
percorrenzaentro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato dei teli residui di
impermeabilizzazione in ambito di
retroriva (impianti di Sassari

- Portotorres); quantitativo a stimadi
valoredel trasporto

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 170302 -GUAINE

- Miscele bituminose diver se da
guelledi cui allevoci 17 03 01.
Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti,

Smaltimento in sito autorizzato dei teli
residui di impermeabilizzazionein
ambito di retroriva comprese aree di
rampa (impianti di Sassari

- Portotorres). Quadratura come ala
rigateli ; peso kg/mq. 1.00

(48,00+48,00+16,00)x6,00x1,00/1000

Idem per risvolti laterali dacm. 12.5
ambo i lati longitudinali

2x(48,00+48,00+16,00)x0,125x1,00
/1000

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0010

PRESTAZIONE
OMNICOMPRENSIVA FINALE A
CORPO PER LA MESSA IN
PRISTINOALLO STATE ANTE
DEL FRONTE DI FALESIA
INTERESSATO DALLA
REALIZZAZIONE DELLA
RAMPA PROVVISORIA DI
ACCESSO AL LITORALEE
DELLA RELATIVA PISTA DI

A Riportare:

—

m2

—

24,19

24,19

35,00

35,00

0,67

0,03

0,70

€

€

€

335,71519

9,68442

470,00127

€

€

€

€

€

42.088,77

8.120,95

338,95

329,00

50.877,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

42

43

SAR24 AT,
0005.0003.0
009

SAR24 AT,
0005.0003.0
007

SAR24 AT,
0004.0003.0
003

Riporto:
RETRORIVA, con abbattimento e
rimozione di rampe e piste
provvisorie
Abbattimento rampa provvisionale di
collegamento su proprieta Dessole e
spiaggiadi retroriva con sistemazione
finale del fronte di falesia

Sommano A9700

AUTOGRU TELESCOPICA
AUTOCARRATA compresi il
conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo
con braccio fino a40 m e portata 100 t

Nolo provvisionale per mantenimento
operativitd mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
prowvisionale di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

Sommano SAR24_AT.0005.0003.0009

Argano afrizione, provvisto di funi e
di tutti gli accessori per il
funzionamento, compresala
manodopera per il funzionamento. Con
motore da 2 hp

Nolo provvisionae per mantenimento
operativitd mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
provvisionale di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

Sommano SAR24_AT.0005.0003.0007

ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per

I’ esecuzione a rotazione a distruzione
di nucleo, per diametri fino a220 mm,
con motore Diesdl, giafunzionantein
cantiere, escluso il consumo di aste,
manicotti e punte, gli operatori addetti,
i consumi di carburanti e

Nolo provvisionale per mantenimento
operativita mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
provvisionale di collegamento su

A Riportare:

corpo

ora

ora

1,00
1,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€.

€

€

6.367,00

197,24000

92,16000

€ 50.877,67

€ 6.367,00

€ 394,48

€ 184,32

€ 57.823,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

45

46

47

SAR24 AT,
0004.0003.0
005

SAR24_AT.
0005.0013.0
002

SAR24_AT.
0005.0013.0
004

Riporto:
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

Sommano SAR24_AT.0004.0003.0003

ATTREZZATURA PER INIEZIONI

di miscele cementizie, a doppio pistone
ed azionamento ad aria compressa,
completa di miscelatore azionato da
motore elettrico, completadi m 50 di
tubazione, escluse le valvole per i tubi,
giafunzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, i

Nolo provvisionale per mantenimento
operativitamezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
provvisionale di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (valutazione orariaa stima)

Sommano SAR24_AT.0004.0003.0005

ESCAVATORE CINGOLATO gia
esistente in cantiere, compresi

I’ operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, la manutenzione
e |’ assicurazione (potenza HP 84) peso
125 g.li

Nolo provvisionale per mantenimento
operativitamezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
provvisionae di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (vautazione orariaastima)

Sommano SAR24_AT.0005.0013.0002

ESCAVATORE CINGOLATO gia
esistente in cantiere, compresi

I’ operatore, i consumi di carburante,
[ubrificanti e ricambi, la manutenzione
e |’ assicurazione (potenza HP 154)
peso 180 q.li

Nolo provvisionale per mantenimento
operativita mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
provvisionae di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (vautazione orariaastima

A Riportare:

ora

ora

ora

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€

€

€

33,52000

18,21001

106,07000

€

€

€

57.823,47

67,04

36,42

212,14

58.139,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

48

49

50

51

SAR24_AT.
0005.0013.0
005

SAR24 RU.
0001.0001.0
001

SAR24_RU.
0001.0001.0
002

SAR24 RU.
0001.0001.0
003

Riporto:
Sommano SAR24_AT.0005.0013.0004

ESCAVATORE CINGOLATO gia
esistente in cantiere, compresi

I’ operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, la manutenzione
e |’ assicurazione (potenza HP 180)
peso 220 q.li

Nolo provvisionale per mantenimento
operativitamezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
provvisionae di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (vautazione orariaastima

Sommano SAR24_AT.0005.0013.0005

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

Assistenza per mantenimento
operativitd mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
provvisionale di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

Sommano SAR24_RU.0001.0001.0001

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

Assistenza per mantenimento
operativita mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
prowvisionale di collegamento su
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (valutazione orariaa stima)

Sommano SAR24_RU.0001.0001.0002

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

Assistenza per mantenimento
operativitamezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento dellarampa
prowvisionale di collegamento su

A Riportare:

ora

ora

ora

ora

2,00
2,00

2,00
2,00

6,00
6,00

6,00
6,00

€

€

€

€

134,63000

145,47999

37,94000

35,16000

ah

58.139,07
269,26

€ 290,96

€ 227,64

€ 210,96

€ 59.137,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:
proprieta Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima) 6,00

Sommano SAR24_RU.0001.0001.0003 |ora 6,00 €

Sommano 1 REALIZZAZIONE
ACCESSI ALL'AREA
D'OPERA...CLUSI REINTEGRI
ALLO STATO ANTE OPERAM

31,49000

€ 59.137,89

€ 188,94

€ 59.326,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

52

53

54

55

A9100

A2046

SAR24_PF.
0012.0006.0
011

SAR24 PF.
0001.0002.0
008

2 OPERE DI PROTEZIONE E
CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

PULIZIA VEGETATIVA ED
ARBUSTIVA DA EFFETTUARS
SU PERTINENZE STRADALI

anche acclivi; data eseguita con idonee
attrezzature anche portate (su mezzi
d'opera) o spalleggiate (con personae a
terra), quali: trinciatori, cippatori,
decespugliatori, motoseghe, rampini,
attrezzature

Pulizia vegetativa ambito sommitale
falesia sezioni 1-11 circa proprieta
Dessole-Guidi (per quadrature vedasi
tabellain grafici specifici)

110,00x4,00
Sommano A9100 ma.

SMANTELLAMENTO E
RIMOZIONE DI RECINZIONI
METALLICHE O SIMILARI, di
qualsiasi tipo (rete su pali, ringhiere,
balaustre e pitl), forma, dimensione,
configurazione, altezza e peso; senza
ricollocamento delle medesime. Sono
comprese le opere di rimozione con le
occorrenti eventuali

Demolizioni preventive variein
sommitadi falesia ambiti proprieta
Dessole-Guidi (astima)

Sommano A2046 ml.

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA
O APERTURA IN BRECCIA DI
MURATURA DI MATTONI
/BLOCCHETTI FORATI DI
QUALSIASI TIPO, spessorefino a
cm. 30 e piu, daeseguire amano con
idonei mezzi ed tensili minori secondo
le sagome prestabilite, compresi tuttele
precauzioni per evitare danni alla

Demolizioni preventive variein
sommita di falesia c/o proprieta
Dessole-Guidi (astima)

Sommano SAR24_PF.0012.0006.0011 \mc

TRASPORTO ARILEVATOE/O A
DEPOSITO PROVVISORIO DA
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
0 bagnati, provenienti dagli scavi e da
attivita di progetto; compreso lo

A Riportare:

440,00

440,00

10,00

10,00

2,50

2,50

€

€

€

1,00

3,99

110,96572

440,00

39,90

277,41

757,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

56

57

58

A9500

SAR24_PF.
0001.0002.0
044

SAR24_PF.
0001.0002.0
045

Riporto:
scarico e la sistemazione provvisoria
dellerisulte, con percorrenza
al'interno del

Trasporto a deposito provvisorio di
cantiere dei materiali residui di cui ala
riga precedente

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008

MOVIMENTO, PALEGGIO E
CARICO DI MATERIE E
RISULTE precedentemente
depositate in ambito di cantiere a
seguito di atre lavorazioni progettuali.
Nellafattispecie le prestazioni
includono: movimentazione, paleggio
e carico di materiali darisultacon
remunerazione applicabile

Movimentazione e carico in deposito
prowvvisorio di cantiere dei materiali
residui di cui allariga precedente

Sommano A9500

TRASPORTO A DISCARICA e/oda
cavadei materiali di risultacon
percorrenzaentro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto asmaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui allariga
precedente (impianti di Sassari

- Portotorres), con percentuale di
maggiorazione in frasca pari a +30%

2,50x1,30
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044

SOVRAPPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA e/oda
cavadei materiali di risulta per ogni
chilometro o frazione di percorrenza
oltrei primi 20 km, compreso il ritorno
avuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui allariga
precedente (impianti di Sassari

- Portotorres). Distanza km. 5 oltre km.
20 di trasporto standard. Percentuale di
maggiorazione in frasca pari a +30%

2,50x5x1,30
A Riportare:

m?

mc.

m3

2,50

2,50

2,50

2,50

3,25

3,25

16,25
16,25

€

€

€

3,63321

0,50

9,68442

757,31

9,08

1,25

31,47

799,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

59

60

61

62

SAR24_PF.
0001.0009.0
023

SAR24_PF.
0001.0009.0
024

SAR24_PF.
0001.0009.0
005

A3017

Riporto:
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0045

TEST DI CESSIONE comprendente
le analisi chimiche necessarie dla
caratterizzazione, ai sensi della
normativavigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
I"indicazione delle modalita di
smaltimento, per ciascun campione,

Analisi sui materiali residui di cui dle
righe precedenti (valore azero perché
prestazione gia precedentemente
compensatain atrarigadi computo)

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0023

CARATTERIZZAZIONE TAL
QUAL E comprendente le analisi
chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativavigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
I"indicazione delle modalita di
smaltimento, per ciascun

Analisi sui materiali residui di cui ale
righe precedenti (valore azero perché
prestazione gia precedentemente
compensatain atrarigadi computo)

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0024

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da
quelledi cui alevoci 17 01 06.
Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del

Smaltimento in sito autorizzato o
impianto di riciclo dei materiali residui
di cui alerighe precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc. 2,40.

2,50x2,40
Sommano SAR24_PF.0001.0009.0005

CONFIGURAZIONE
LIVELLAZIONE E
SISTEMAZIONE GENERALE DI

A Riportare:

m3
*Km

—

16,25

16,25

0,00
0,00

0,00
0,00

6,00
6,00

€

€

€

€

0,56815

369,28671

369,28671

16,77937

€

€

€

799,11

9,23

100,68

909,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

63

64

SAR24 PF.
0001.0002.0
001

SAR24_PF.
0001.0002.0
002

Riporto:

PREESISTENTE STRADA |
PISTA , AREA E/O PIANO
STERRATO , darealizzars con
eventuale scarificazione e livellazione
mirata eventual mente anche profonda
(incluse lavorazioni noli magisteri
assistenze e pit) al fine di

Livellazione generale preventivain
retroriva su ambito nuovo muro da
sezione 1 a sezione 11 circa (sviluppo
circa ml. 105.00; larghezza media
livellazioni mt. 4.50)

105,00x4,50
Sommano A3017

SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRENO SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE O TROVANTI, in materie di
qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
anchein presenza d’ acqua, per
I"apertura o I'ampliamento di sede
stradale e relativo cassonetto, per

I’ eventuale bonificadel piano di

Sbhancamento falesiada sezione 1 a
sezione 11 circa (fronte ml. 105.00
circa; per mc. di shancamento vedasi
tabellaMT). % di shancamentoin
meateriale sciolto 80%

998,25x80%

Ulteriori eventuali scavi per messain
sicurezza scarpe di falesia
relativamente all'‘esecuzione dei muri di
retrorivada sezione 1 a sezione 11
circaper un fronte di ml. 105.00 circa
(sezione media traversa di scavo
aggiuntivo di tipo triangolare b
*h=1.00*3.00/2 mt. ). % di
shancamento in materiale sciolto 80%

105,00x1,00x3,00/2x80%
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN
ROCCE TENERE di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza
d’acqua, per I’ apertura o I’ ampliamento
di sede stradale e relativo cassonetto,
per |’ eventuale bonifica del piano di
posa dellafondazione stradale in
trincea, per gradonature, per

Sbancamento falesiada sezione 1 a
A Riportare:

mg.

m3

472,50

472,50

798,60

126,00

924,60

€

€

1,00

4,50685

€

€

€

€

909,02

472,50

4.167,03

5.548,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

65

66

SAR24_PF.
0001.0002.0
020

SAR24_PF.
0001.0002.0
021

Riporto:

sezione 11 circa (fronte ml. 105.00
circa; per mc. di shancamento vedasi
tabellaMT). % di shancamentoin
rocce tenere 20%

998,25x20%

Ulteriori eventuali scavi per messain
sicurezza scarpe di falesia
relativamente all'esecuzione dei muri di
retroriva da sezionel a sezione 11 circa
per un fronte di ml. 105.00 circa
(sezione media traversa di scavo
aggiuntivo di tipo triangolare b
*h=1.00*3.00/2 mt. ). % di
sbancamento in rocce tenere 20%

105,00x1,00x3,00/2x20%
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0002

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN TERRENI
SCIOLTI di qualsiasi naturae
consistenza, per fondazioni di opere
d’ arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, finoam. 2.00 di profondita dal
piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi
naturae

Scavi obbligati per impianto muro di
retroriva e relative scogliere protettive
da sezione 1 a sezione 11 circa (fronte
ml. 105.00 circa ; per mc. di sezione
obbligata vedasi tabella MT). % di
scavo in terreno sciolto 70%

203,84x70%
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN ROCCE
TENERE per fondazioni di opere

d arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino am 2.00 di profonditadal
piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d’ acqua;

Scavi obbligati per impianto muro di
retroriva e relative scogliere protettive
da sezione 1 a sezione 11 circa (fronte
ml. 105.00 circa ; per mc. di sezione
obbligata vedasi tabellaMT). % di
scavo in roccia tenera 25%

203,84x25%

A Riportare:

m?

m3

199,65

31,50

231,15

142,69

142,69

50,96
50,96

€

€

7,10796

15,79026

€

€

€

5.548,55

1.643,00

225311

9.444,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

67

68

69

70

SAR24_PF.
0001.0002.0
022

SAR24_PF.
0001.0002.0
008

A9500

SAR24_PF.
0001.0002.0

Riporto:
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0021

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN ROCCE DURE
per fondazioni di opere d’ arte di
gualsiasi tipo e importanza o simili,
fino am 2.00 di profondita dal piano
campagna o dal piano di shancamento,
in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anchein presenza d’ acqua;
compreso

Scavi obbligati per impianto muro di
retroriva e relative scogliere protettive
da sezione 1 a sezione 11 circa (fronte
ml. 105.00 circa ; per mc. di sezione
obbligata vedasi tabella MT). % di
scavo in roccia dura 5%

203,84x5%
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0022

TRASPORTOARILEVATOE/OA
DEPOSITO PROVVISORIO DA
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
0 bagnati, provenienti dagli scavi e da
attivita di progetto; compreso o
scarico e la sistemazione provvisoria
dellerisulte, con percorrenza
al'interno del

Trasporto asito di stoccaggio
prowvvisorio dei materiali di scavo di
cui ale5 righe precedenti

924,60+231,15+142,69+50,96+10,19
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008

MOVIMENTO, PALEGGIO E
CARICO DI MATERIE E
RISULTE precedentemente
depositate in ambito di cantierea
seguito di atre lavorazioni progettuali.
Nella fattispecie le prestazioni
includono: movimentazione, paleggio
e carico di materiali darisulta con
remunerazione applicabile

Paleggio c/o deposito temporaneo per
ricarico dei materiali daavviare a
rilevato o a discarica (quantitativi come
alle riga precedente)

Sommano A9500

TRASPORTO A RILEVATOE/O A
DEPOSITO PROVVISORIO DA

A Riportare:

m?

m3

m3

mc.

50,96

50,96

10,19

10,19

1.359,59

1.359,59

1.359,59

1.359,59

€

€

€

€

23,64539

82,86919

3,63321

0,50

€

9.444,66
1.204,97

844,44

4.939,68

679,80

17.113,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

71

72

73

008

SAR24_PF.
0001.0002.0
009

A9900

SAR24_PF.
0001.0002.0
010

Riporto:
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
0 bagnati, provenienti dagli scavi e da
attivitadi progetto; compreso lo
scarico e la sistemazione provvisoria
dellerisulte, con percorrenza
al'interno del

Trasporto arilevato in tergo ai nuovi
muri da sezione 1 a sezione 11 circa
(sviluppo ml. 105.00 circa per
quantitativi di rilevato vedasi tabella
MT)

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE daeseguirsi astrati non
superiori @40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
lastesa del materiale, I’ accurata
sagomaturadelle

Realizzazione dei rilevati progettuali
intergo a nuovi muri dasezionel a
sezione 11 circa (sviluppo circaml.
105.00 ; per mc. rilevato vedasi tabella
MT)

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009

SOVRAPREZZO PER LA
REALIZZAZIONE DI RILEVATI,
RINTERRI, COLMATURE,
DRENAGGI E COLTRI TERROSE
IN AMBITI CONFINATI
RISTRETTI
PARTICOLARMENTE IMPERVI
E SCOSCESI ED INTERGO A
STRUTTURE ALTE DI
DELIMITAZIONE E
CONTENIMENTO. Sono
aggiuntivamente inclusi gli oneri
conness alle

Realizzazione dei rilevati progettuali
intergo a nuovi muri dasezionela
sezione 11 circa (sviluppo circaml.
105.00 ; per mc. rilevato vedasi tabella
MT)

Sommano A9900

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino araggiungere una densitd massima

A Riportare:

m3

m3

mc.

348,84

348,84

348,84

348,84

348,84

348,84

€

€

3,63321

2,63280

2,20

€

€

€

€

€

17.113,55

1.267,41

918,43

767,45

20.066,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

74

75

SAR24_PF.
0001.0002.0
044

SAR24 PF.
0001.0002.0
045

Riporto:

pari al 90% dellamassima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e a
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzatain superficie da
un modulo di deformazione non

Realizzazione dei rilevati progettuali
intergo a nuovi muri dasezionela
sezione 11 circa (sviluppo circaml.
105.00; per mc. rilevato vedasi tabella
MT)

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010

TRASPORTO A DISCARICA €/oda
cavadei materiali di risultacon
percorrenzaentro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
meateriali residui da saldo scavi/riporti
per MT in falesia (vedasi righe
relative) (impianti di Sassari

- Portotorres), con percentuae di
maggiorazione in frasca pari a +30%
(QUANTITATIVO A ZERO PER
OPPORTUNA SISTEMAZIONE IN
LOCO)

(924,60+231,15+142,69+50,96+10,19
-348,84)x1,30x0,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044

SOVRAPPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA e/loda
cavadel materiali di risulta per ogni
chilometro o frazione di percorrenza
oltrei primi 20 km, compreso il ritorno
avuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui da saldo scavi/riporti
per MT in falesia (vedasi righe
relative) (impianti di Sassari

- Portotorres). Distanza km. 5 oltre km.
20 di trasporto standard. Percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +30%
(QUANTITATIVO A ZERO PER
OPPORTUNA SISTEMAZIONE IN
LOCO)

(924,60+231,15+142,69+50,96+10,19
-348,84)x5x1,30x0,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0045

A Riportare:

m3

m3
*Km

348,84

348,84

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

€

1,05862

9,68442

0,56815

€

€

€

20.066,84

369,29

20.436,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

76

77

78

79

SAR24_PF.
0001.0009.0
023

SAR24_PF.
0001.0009.0
024

SAR24_PF.
0001.0009.0
013

SAR24 PF.
0004.0001.0
003

Riporto:

TEST DI CESSIONE comprendente
le analisi chimiche necessarie dla
caratterizzazione, ai sensi della
normativavigente in materia, dei
materiali da scavo €/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
I'indicazione delle modalita di
smaltimento, per ciascun campione,

Analisi sui materiali residui di cui dle
righe precedenti (X MATERIALI DA
SISTEMARSI IN LOCO)

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0023

CARATTERIZZAZIONE TAL
QUALE comprendente le analisi
chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativavigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
I'indicazione delle modalita di
smaltimento, per ciascun

Analisi sui materiali residui di cui dle
righe precedenti (X MATERIALI DA
SISTEMARSI IN LOCO)

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0024

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 170504 - Terraerocce,
diverse daquelle di cui alavoce 17 05
03. Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente

Smaltimento in sito autorizzato o
impianto di riciclo dei materiali residui
di cui alerighe precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc.1.80. (QUANTITATIVO A
ZERO PER OPPORTUNA
SISTEMAZIONE IN LOCO)

(924,60+231,15+142,69+50,96+10,19
-348,84)x1,80x0,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0013

CALCESTRUZZO R'CK 15PER
MAGRONI ED OPERE NON
STRUTTURALI, PER
SOTTOFONDAZIONI, PER
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI E SOTTOSERV1ZI,

A Riportare:

—

1,00
1,00

1,00
1,00

0,00
0,00

€

€

€

369,28671

369,28671

13,42861

€

€

€

€

20.436,13

369,29

369,29

21.174,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

80

81

82

SAR24_PF.
0004.0001.0
022

SAR24_PF.
0004.0001.0
057

SAR24_PF.
0004.0001.0
045

Riporto:

PER MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PER PLATEE e piu. Cls
avente classe di consistenza $4, con
dimensione massima dell’ aggregato
inerte di 31,5

Magrone su fondazione muro di
retroriva da sezione 1 a sezione 11
circa (sviluppo ml. 105.00 circa;
sezione b*h = mt. 1.50*0.10)

105,00x1,50x0,10
Sommano SAR24_PF.0004.0001.0003

CALCESTRUZZO R'CK 45 CON
CLASSE DI ESPOSIZIONE -XA3
-XD3-XS2-XS3-, PER OPERE
STRUTTURALI IN FONDAZIONE
OD IN ELEVAZIONE; adurahilita
garantita, avente classe di consistenza
4, con dimensione massima

dell’ aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e

Cls fondazione muro di retroriva da
sezione 1 asezione 11 circa (sviluppo
ml. 105.00 circa; sezione b*h = mt.
1.50*1.00).

105,00x1,50x1,00

Cls elevazione muro di retroriva da
sezione 1 a sezione 11 circa (sviluppo
ml. 105.00 circa; sezione media
traversamg/ml. 2.02)

105,00x2,02
Sommano SAR24_PF.0004.0001.0022

SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI
CLSSTRUTTURALE PER
ESECUZIONE DI AGGETTI , solai,
pensiline, pareti sottili, pozzetti e piu.

Sovraprezzo cls elevazione per aggetto

su nuovo muro di retroriva da sezione 1
asezione 11 circa (sviluppo ml. 105.00
circa; sezione media aggetto b*h = cm.

50* 40).

105,00x0,50x0,40
Sommano SAR24_PF.0004.0001.0057

MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEL CALCESTRUZZO PER
L'ESECUZIONE DEI GETTI PER
STRUTTURE IN FONDAZIONE
-ELEVAZIONE CON L'IMPIEGO

A Riportare:

m3

m3

m?

15,75

15,75

157,50

212,10

369,60

21,00

21,00

€

€

€

202,46743

249,88101

46,63483

€

€

€

€

€

21.174,71

3.188,86

92.356,02

979,33

117.698,92
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

83

84

85

SAR24_PF.
0008.0002.0
002

SAR24_PF.
0008.0001.0
001

SAR24 PF.
0008.0001.0
005

Riporto:

DI POMPE. ALTEZZA MT. 28-36.
Realizzazioni con betonpompe, gru,
nastri trasportatori o atri mezzi di
avvicinamento. Cls dato in opera
gettato entro apposite

Pompaggi cls dasommitadi falesia per
costruzione muro di retroriva (quantita
clscomealle righe relative)

15,75+369,60
Sommano SAR24_PF.0004.0001.0045

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO

ARMATO DN @ MM. 830, in barre
tonde, lisce 0 ad aderenza migliorata,
del tipo B450A o B450C, rispondente
allanorma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione
in stabilimento di cui a D.M.17/01
/2018, tagliato a

Accial per armatura muro di retroriva
dasezione 1 asezione 11 circaper ml.
105 (quantita cls come alla voce
relativa). (incidenzaferro darmaturakg
/mc. 120)

369,60x120
Sommano SAR24_PF.0008.0002.0002

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLSSEMPLICE O ARMATO
IN FONDAZIONE (muri, plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.).
Comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido;
compreso dltresi il disarmo, lapuliziae
il riaccatastamento del

Casseforme in fondazione per getti
muro di retrorivadasezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo ml. 105.00
circa; casseforme longitudinali dacm.
100 in doppia parete, oltre le chiusure
al traverso)

2x105,00x1,00+1x1,50x1,00
Sommano SAR24_PF.0008.0001.0001

CASSEFORME CURVE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLSARMATOIN
ELEVAZIONE, PER STRUTTURE
MURARIE CURVE, scale curve,
pilastri circolari, solette curve e piu;

A Riportare:

m?

kg

m2

385,35

385,35

44.352,00

44.352,00

211,50

211,50

€

€

€

58,30156

2,37590

30,18905

€

€

€

€

€

117.698,92

22.466,51

105.375,92

6.384,98

251.926,33
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

86

87

SAR24_PF.
0008.0001.0
004

SAR24 PF.
0008.0001.0
002

Riporto:

finoamt. 4 di altezza dal sottostante
piano di appoggio. Comprese: armature
di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti,

Casseforme curve in elevazione per
paramento fronte mare muro di
retrorivadasezione 1 asezione 11
circa (sviluppo ml. 105.00 circa;
casseforme traverse mt. 2.30)

105,00x2,30
Sommano SAR24_PF.0008.0001.0005

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLSARMATOIN
ELEVAZIONE, PER MURI,
PILASTRI, TRAVI, CORDOLI,
SCALE , PARETI SOTTILI E PIU',
fino amt. 4 di altezza dal sottostante
piano di appoggio. Comprese: armature
di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido; compreso

Casseforme rette in elevazione per
paramento in tergo muro di retroriva da
sezione 1 a sezione 11 circa (sviluppo
ml. 105.00 circa; casseforme traverse
mt. 2.50)

105,00x2,50

Casseforme rette in elevazione per
chiusure laterali dei getti del muro di
retroriva (n°1 chiusura; sezione media
b*h =mt. 1.00*2.75)

1x1,00x2,75
Sommano SAR24_PF.0008.0001.0004

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLSARMATOIN
ELEVAZIONE, PER AGGETTI,
PENSILINE, solette piane, pareti
pozzetti e piu, fino amt. 4 di altezza
dal sottostante piano di appoggio.
Comprese: armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido;
compreso

Casseforme rette in elevazione per
aggetto sommitale su paramento
esterno muro di retrorivada sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo ml. 105.00
circa; casseforme traversa mt. 0.85)

105,00x0,85
A Riportare:

m?

mZ

241,50

241,50

262,50

2,75

265,25

89,25
89,25

€

€

58,77656

36,03596

€

€

€

€

251.926,33

14.194,54

9.558,54

275.679,41
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

88

89

90

SAR24_PF.
0008.0001.0
006

A2060

SAR24_PF.
0002.0002.0
064

Riporto:
Sommano SAR24_PF.0008.0001.0002

SOVRAPPREZZO PER
L'ESECUZIONE DELLE
CASSEFORME PREDISPOSTE
PER GETTI FACCIA A VISTA,
mediante I'impiego di tavole
sottomisura pialate e con gli spigoli
squadrati.

Sovraprezzo per facciaavista su
paramento fronte mare muro di
retrorivada sezione 1 a sezione 11
circa (sviluppo ml. 105.00 circa;
sezione traversam. 2.30+0.85)

105,00x(2,30+0,85)
Sommano SAR24_PF.0008.0001.0006

FORNITURA E REALIZZAZIONE
DI PITTURA PROTETTIVA
COLORATA PERTRATTAMENTI
CORTICALI SUI GETTI DI
CALCESTRUZZO IN
ELEVAZIONE (R'CK 45) DA
EFFETTUARSI MEDIANTE
PITTURA ACRILICA
PROTETTIVA, AD
OTTENIMENTO DI
CALCESTRUZZO
ARCHITETTONICO COLORATO
PER AMBIENTI
PAESAGGISTICAMENTE

Pittura protettiva su paramento fronte
mare muro di retrorivadasezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo ml. 105.00
circa; sezione traversam. 2.30+0.85)
105,00x(2,30+0,85)

Sommano A2060

IMPIANTO DI CANTIERE PER
ESECUZIONE DI TIRANTI E
PALI SPECIALI DI PICCOLO
DIAMETRO, compreso

I” approntamento in deposito delle
attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il
carico su automezzo, lo scarico in
cantiere, il montaggio, lo smontaggio a
lavori

Installazione cantiere perforo per
esecuzione di fondazioni speciali sul
muro di retroriva (installazione plurima
in differenti spazi temporali)

A Riportare:

m?2

m?

mg.

89,25

89,25

330,75

330,75

330,75

330,75

2,00
2,00

€

€

€

39,32657

9,12259

30,50

€
€

€

€

€

275.679,41
3.509,90

3.017,30

10.087,88

292.294,49
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

91

92

93

SAR24_PF.
0002.0002.0
065

SAR24 PF.
0002.0002.0
090

SAR24_PF.
0002.0002.0

Riporto:
Sommano SAR24_PF.0002.0002.0064

INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER TIRANTI
E PALI SPECIALI DI PICCOLO
DIAMETRO IN CIASCUNA
POSTAZIONE, O GRUPPO
RAVVICINATO DI POSTAZIONI,
Su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto, compreso
I’ onere del trasporto da una postazione
allasuccessiva, il carico e

Postazione trivella per esecuzione di
fondazioni speciali sul muro di
retroriva

(stante le difficolta d'opera € stata
ipotizzata una postazione ogni ml. 30
circadi fronte cantiere daml. 105.00)

105,00/30+0,50
Sommano SAR24_PF.0002.0002.0065

PERFORAZIONE DI
MICROPALO AD ANDAMENTO
VERTICALE O INCLINATO DN
MM. 225-250 fino a20° di lunghezza
fino a 15 m., eseguito con attrezzatura
arotazione o rotopercussione a
distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti ed anche rocciosi compatti, o su
manufatti artificiali,

Perforo micropali per fondazioni
speciali sul muro di retroriva
(micropali in doppiafilalongitudinale
aquinconce; interpasso micropali su
singolafilamt. 2.00; sviluppo foratura
netta micropalo mt. 5.25). Interventi
dasezione 1 a sezione 11 circa per un
fronte di circaml. 105.00

2x(105,00/2,00+0,50)x5,25

Perforo tiranti per fondazioni speciali
sul muro di retroriva (tiranti in singola
filalongitudinale; interpasso tiranti su
singolafilamt. 2.20; sviluppo foratura
netta tirante mt. 6.50; altezza perforo
su spiccato muro mt. 1.00). Interventi
dasezione 1 a sezione 11 circa per un
fronte di circaml. 105.00

1x(105,00/2,20+0,27+1,00)x6,50+0,02
Sommano SAR24_PF.0002.0002.0090

FORNITURA E POSA IN OPERA
NEI FORI PER MICROPALI DI

A Riportare:

cad.

m

2,00
2,00

4,00

4,00

556,50

318,50

875,00

€ 2.446,96849

€ 132,88750

€ 47,46092

€
€

€

€

€

292.294,49
4.893,94

531,55

41.528,31

339.248,29
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

94

094

SAR24 PF.
0002.0002.0
091

Riporto:
ARMATURA PORTANTE
COSTITUITA DA TUBI DI
ACCIAIO DI QUALITA' S355 (EX
FE 510) , uniti con manicotti filettati,
senzafinestrature, macon
I’ applicazione dei soli piedini per
distanziareil tubo dal fondo foro, per
permettereil

Armaturamicropali per fondazioni
speciali sul muro di retroriva
(micropali in doppiafilalongitudinale ;
interpasso micropali su singolafilamt.
2.00; sviluppo lordo singolo micropalo
mt. 6.00; armatura tubolare fi mm.
139.70/8 mm. del peso di kg/ml. 25.98
). Interventi da sezione 1 asezione 11
circa per un fronte di circaml. 105.00

2x(105,00/2,00+0,50)x6,00x25,98

Armaturatiranti per fondazioni speciali
sul muro di retroriva (tiranti in singola
filalongitudinale ; interpasso tiranti su
singolafilamt. 2.20; sviluppo lordo
singolo tirante mt. 8.50; armatura
tubolare fi mm. 139.70/10 mm. del
peso di kg/ml. 31.99) . Interventi da
sezione 1 asezione 11 circa per un
fronte di circaml. 105.00

1x(105,00/2,20+0,27
+1,00)x8,50x31,99

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0094

FORMAZIONE DI MICROPALO
CON MALTA CEMENTIZIA
DOSATA A KG. 600 DI CEMENTO
TIPO 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso

I’ onere della presenza dell’ armatura
metallica da pagarsi aparte, valutataa
metro cubo per la effettiva quantita
postain opera.

Malta cementizia superfluidaaq.li 6
per micropali e fondazioni speciali sul
muro di retroriva (micropali in doppia
filalongitudinale a quinconce;
interpasso micropali su singolafilamt.
2.00; sviluppo singolo micropalo
infisso mt. 5.25; diametro perforo mm.
240; volume getto a pressione 1,5 volte
volume teorico foro) . Interventi da
sezione 1 asezione 11 circaper un
fronte di circaml. 105.00.

2x(105,00/2,00
+0,50)x5,25x3,14x0,12"2x1,50

A Riportare:

kg

29.846,37 |€

16.523,28

13.323,09

37,74
37,74

4,33895

€

€

€

339.248,29

129.501,91

468.750,20
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

95

SAR24_PF.
0002.0002.0
092

Riporto:

Malta cementizia superfluidadaq.li
6.00 per tiranti e fondazioni speciali sul
muro di retroriva (tiranti in singolafila
longitudinale ; interpasso tiranti su
singolafilamt. 2.20; sviluppo singolo
tirante da tergo muro mt. 8.00;
diametro perforo mm. 240; volume
getto apressione 1,5 volte volume
teorico foro) . Interventi dasezione 1 a
sezione 11 circa per un fronte di circa
ml. 105.00.

1x(105,00/2,20+0,27
+1,00)x8,00x3,14x0,12"2x1,50

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0091

FORMAZIONE DI MICROPALO
CON INIEZIONE DI MISCELE
CEMETIZIE, BINARIEO A PIU'
COMPONENTI, eseguita a pressione
controllata, con pompe o iniettori ad
alta pressione, per mezzo di speciali
otturatori, compresa lafornitura del
cemento tipo 32,5, degli eventuali
inerti ed additivi;

Malta cementizia superfluida
aggiuntivadaq.li 6.00 con addittivi
per micropali fondazioni speciali sul
muro di retroriva (micropali in doppia
filalongitudinale a quinconce;
interpasso micropali su singolafilamt.
2.00; sviluppo netto singolo micropalo
infisso mt. 5.25; diametro perforo mm.
240; volume getto a pressione 1,5 volte
volume teorico foro) . Interventi da
sezione 1 asezione 11 circaper un
fronte di circaml. 105.00.

2x(105,00/2,00
+0,50)5,25x3,14x0,12"2x1,50x600

Malta cementizia superfluida da q.li
6.00 con addittivi per tiranti e
fondazioni speciali sul muro di
retroriva (tiranti in singolafila
longitudinale ; interpasso tiranti su
singolafilamt. 2.20; sviluppo singolo
tirante datergo muro mt. 8.00;
diametro perforo mm. 240; volume
getto a pressione 1,50 volte volume
teorico foro) . Interventi dasezione 1 a
sezione 11 circa per un fronte di circa
ml. 105.00.

1x(105,00/2,20+0,27
+1,00)x8,00x3,14x0,12"2x1,50x600

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0092

A Riportare:

m?

kg

37,74

26,59

64,33

22.646,43

15.951,32

38.597,75

€

€

283,09337

0,52256

€

€

€
€

468.750,20

18.211,40

20.169,64
507.131,24

Pag. 35 di 61




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO
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QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

96

97

98

A3158

SAR24_PF.
0002.0002.0
063

SAR24_PF.
0002.0002.0
099

Riporto:

SOVRAPREZZO PER LA
REALIZZAZIONE DI
MICROPAL O PERFORATO AD
ANDAMENTO ORIZZONTALE (E
/O SUB ORIZZONTALE), DEL
DIAMETRO FORO LORDO DI

M M. 200-240, A CREAZIONE DI
TIRANTE IN OPERA . Micropalo
completo di: perforo, armaturain
tubolare di acciaio comeda relativo
calcolo, miscela

Sovraprezzo per tirante suborizzontale
(realizzato tipo micropal o) per tiranti e
fondazioni speciali sul muro di
retroriva (tiranti in singolafila
longitudinale ; interpasso tiranti su
singolafilamt. 2.20; sviluppo lordo
singolo tirante mt. 8.50) . Interventi da
sezione 1 asezione 11 circaper un
fronte di circaml. 105.00.

1x(105,00/2,20+0,27+1,00)x8,50
Sommano A3158

SCAPITOZZATURA DI
MICROPAL O per trattamento della
testadei pali in calcestruzzo; compresi

i lavori di rettifica e scapitozzatura per
almeno cm. 50 di sviluppo micropalo e
relativa pulizia. Lavoro necessario per
evidenziare I’ armatura metallica e/o per
creare la base di imposta

Preparazione micropali/tiranti per
prime prove di carico (pulizia armature
sun°l micropalo e su n°ltirante; per
cm. 50 di sviluppo longitudinale)

2x5,00

Preparazione micropali/tiranti per
prove successive di carico (pulizia
armature su n°2 micropali esun°l
tirante; per cm. 50 di sviluppo
longitudinale)

3x5,00
Sommano SAR24_PF.0002.0002.0063

PRIMA PROVA DI CARICO A
COM PRESSIONE eseguitasu un
singolo palo di fondazione compreso:
la costruzione sullatesta del palo, gia
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per I’ appoggio

A Riportare:

ml.

dem.

416,48

416,48

10,00

15,00

25,00

€

€

15,00

18,08815

€

€

€

€

507.131,24

6.247,20

452,20

513.830,64
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ARTICOLO
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U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

99

100

101

SAR24_PF.
0002.0002.0
100

SAR24_PF.
0001.0007.0
008

SAR24_PF.
0001.0007.0

Riporto:
del martinetto idraulico; la costruzione
di
Prima provadi compressione su

micropali (pari al1.5 voltel'azione di
progetto da tonn. 31)

1,00x31x1,50

Prima prova di compressione su tiranti
(pari a1.5 volteI'azione di progetto da
tonn. 7,50)

1,00x7,50x1,50
Sommano SAR24_PF.0002.0002.0099

SUCCESSIVA PROVA DI CARICO
A COMPRESSIONE eseguita su un
singolo palo di fondazione compreso:
la costruzione sullatesta del palo, gia
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per I’ appoggio
del martinetto idraulico; la

Seconda-Terza prova di compressione
su micropai (pari al1.5 voltel'azione
di progetto datonn. 31) (n°3 prove
complessive per 51-100 elementi)

2,00x31x1,50

Seconda prova di compressione su
tiranti (pari a 1.5 volte I'azione di
progetto datonn. 7,50) (n°2 prove
complessive per 31-50 elementi)

1,00x7,50x1,50
Sommano SAR24_PF.0002.0002.0100

DRENAGGIO A TERGO DI
MURATURA O DI ALTRA
STRUTTURA, redlizzato con
pietrame scapolo di adeguata
pezzatura,_sisterato a mano previa
cernita; compreso I’ eventualetiroin
alto o in basso valutato per la cubatura
effettivadi riempimento. Drenaggio

eseguito con pietrame proveniente

Drenaggio in tergo amuro di retroriva
da sezione 1 asezione 11 circa
(sviluppo circaml. 105.00 ; spessore
medio dreno cm. 50 ; altezza dreno mt.
2.50)

105,00%x0,50x2,50
Sommano SAR24_PF.0001.0007.0008

SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME
di idonea granulometria e di adeguata

A Riportare:

—

—

m3

46,50

11,25

57,75

93,00

11,25

104,25

131,25

131,25

€

€

€

91,03614

58,19172

76,83877

€

€

€

€

€

513.830,64

5.257,34

6.066,49

10.085,09

535.239,56
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DESCRIZIONE E COMPUTO
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PREZZO

INC.

IMPORTO

102

103

004

A9900

SAR24_PF.
0001.0007.0
012

pezzatura, compreso: lafornituraela
cernitadel materiale, lo spianamento e
la sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura valutato per la
cubatura effettivain opera: sistemato a
macchina e parzia mente

Surplus ciottolame in sommita tergo
muro per allettamento piano di posa
scogliere sommitali da sez. 1 asezione
11 circa (sviluppo ml. 105.00; sezione
mediab*h = mt. 1.00* 1.00)

105,00x1,00x1,00

Sommano SAR24_PF.0001.0007.0004

SOVRAPREZZO PER LA

Riporto:

105,00

m? 105,00

REALIZZAZIONE DI RILEVATI,

RINTERRI, COLMATURE,

DRENAGGI E COLTRI TERROSE

IN AMBITI CONFINATI

RISTRETTI

PARTICOLARMENTE IMPERVI

E SCOSCESI EDINTERGO A

STRUTTURE ALTE DI

DELIMITAZIONE E

CONTENIMENTO. Sono

aggiuntivamente inclusi gli oneri

connessi ale

Sovraprezzo per drenaggio in tergo a
muro di retroriva da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo circaml.
105.00 ; spessore medio dreno cm. 50 ;
altezza dreno mt. 2.50)

105,00x0,50x2,50

Sovraprezzo per surplus ciottolame in
sommita tergo muro per alettamento
piano di posa scogliere sommitali da
sez. 1 asezione 11 circa (sviluppo ml.
105.00; sezione mediab*h =mt. 1.00

*1.00)
105,00x1,00x1,00

Sommano A9900

FORNITURA E POSA IN OPERA

131,25

105,00

mc. 236,25

DI GEOTESSILE NON TESSUTO

costituito esclusivamente dafibrein
100% polipropilene afilamenti
continui spunbonded, stabilizzato ai
raggi UV fornito con marcatura dei
rotoli secondo la normativa EN 1SO
10320 unitamente a marchio di

conformita CE.

Geotessile per inviluppo drenaggio in

A Riportare:

€

€.

53,17940

2,20

€

€

€

€

535.239,56

5.583,84

519,75

541.343,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA' PREZZO INC.

IMPORTO

104

A9901

Riporto:
tergo amuro di retrorivada sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo circaml.
105.00 ; spessore dreno cm. 50 ;
altezza dreno mt. 2.50; risvolti dacm.
25)

105,00x(0,25+0,50+2,50+0,50+0,25)

Geotessile di inviluppo per surplus
ciottolame in sommita tergo muro per
allettamento piano di posa scogliere
sommitali dasez. 1 asezione 11 circa
(sviluppo ml. 105.00; sezione traversa
mediaml. = 1.00+1.00+1.00)

105,00x(1,00+1,00+1,00)

Geotessile di inviluppo su scogliera
integrativain sommita al muro di
retroriva (sezione traversamediaml
*m. 1.75) da sezione 1 a sezione 11
circa per ml. 105.00 circa

105,00x1,75

Geotessile di inviluppo perimetrale su
scoglieradi chiusuraa traverso nella
sezione finale del muro di retroriva
-sezione 11 circa- (scogliera: sviluppo
longitudinale ml. 3.50; larghezza
mediamt. 2.50 ; altezza media mt.
4.50)

2,50x4,50+3,50x4,50+3,50x2,50
Sommano SAR24_PF.0001.0007.0012

SOVRAPREZZO PER 1L
POSIZIONAMENTO DI TELI
GEOTESSILI INAMBITI
CONFINATI RISTRETTI
PARTICOLARMENTE IMPERVI
E SCOSCESI ED INTERGO A
STRUTTURE ALTE DI
CONTENIMENTO. Sono
aggiuntivamente inclusi gli oneri
connessi alle occorrenti maggiori
sistemazioni anche manuali, alle

Geotessile per inviluppo drenaggio in
tergo amuro di retrorivada sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo circaml.
105.00 ; spessore dreno cm. 50 ;
altezza dreno mt. 2.50; risvolti dacm.
25)
105,00%(0,25+0,50+2,50+0,50+0,25)
Geotessile di inviluppo per surplus
ciottolame in sommita tergo muro per
allettamento piano di posa scogliere
sommitali dasez. 1 asezione 11 circa
(sviluppo ml. 105.00; sezione traversa
A Riportare:

m2

954,50 €

€

420,00

315,00

183,75

35,75
553174 €

420,00

420,00 €

541.343,15

5.280,05

546.623,20

Pag. 39 di 61




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

105

106

A9600

A9601

mediaml. = 1.00+1.00+1.00)
105,00x(1,00+1,00+1,00)

Geotessile di inviluppo su scogliera
integrativain sommita a muro di
retroriva (sezione traversamediaml
*m. 1.75) da sezione 1 a sezione 11
circaper ml. 105.00 circa

105,00x1,75

Geotessile di inviluppo perimetrale su
scoglieradi chiusuraal traverso nella
sezione finale del muro di retroriva
-sezione 11 circa- (scogliera: sviluppo
longitudinale ml. 3.50; larghezza
mediamt. 2.50 ; altezza media mt.

4.50)

2,50x4,50+3,50x4,50+3,50x2,50

Sommano A9901

FORNITURA E POSA IN OPERA

Riporto: 420,00

315,00

183,75

35,75

mg. 954,50

DI SCOGLIERA CICLOPICA

LITOIDE INMATERIALE

LAPIDEO DI GRANDE

DIMENSIONE E VOLUMETRIA

(>MC. 1.00) , eseguita con massi
provenienti da sito/impianto/cava

comunque autorizzata (Natura del
masso: Materiale Vulcanico). Scogliera
daeseguirsi in qualsivoglia

Scogliera protettiva al frontemare in
base a muro di retroriva (sezione
traversamediamag*ml. 3.75) da
sezione 1 a sezione 11 circa per ml.

105.00 circa
105,00x3,75

Scoglieraintegrativain sommita a
muro di retroriva (sezione traversa
mediamg*ml. 2.50) dasezione 1 a
sezione 11 circa per ml. 105.00 circa

105,00x2,50

Scoglieradi chiusuraa traverso nella
sezione finale del muro di retroriva
-sezione 11 circa- (Sezione resistente
media: sviluppo longitudinale ml. 3.50;
larghezzamediamt. 2.50 ; altezza

media mt. 4.50)

3,50%x2,50%x4,50
Sommano A9600

SURPLUS REMUNERATIVO

393,75

262,50

39,38

mc. 695,63

A Riportare:

€.

1,85

70,00

€

€

€

€

546.623,20

1.765,83

48.694,10

597.083,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

107

108

A9856

SAR24_PF.
0006.0001.0
033

Riporto:

SULLA VOCE A9600
"FORNITURA E POSA IN OPERA
DI SCOGLIERA CICLOPICA
LITOIDE IN MATERIALE
LAPIDEO DI GRANDE
DIMENSIONE E VOLUMETRIA
(>MC. 1.00)" per collocamento massi

scoglierain quota al disopraedin
testaa strutturemurariealtein c.a.,
con sistemazione

Sovraprezzo scoglieraintegrativain
sommita al muro di retroriva (sezione
traversamediaml*mg. 2.50) da
sezione 1 a sezione 11 circa per ml.
105.00 circa

105,00%x2,50
Sommano A9601

ESECUZIONE E

REALIZZAZIONE DI " PRATI

ARMATI" O "PRATI

RINFORZATI" PERIL

CONTRASTO DELL'EROSIONE

SUPERFICIALE, PERLA

RINATURALIZZAZIONE DI

PENDII EPER LA

CONSERVAZIONE DEL SUOLO,

noncheé per interventi similari di

protezione ambientalee

natur alistica.

Rivestimento vegetativo consolidante
del fronte di falesia eccedente il muro
di retroriva (quantitativo come da
tabella specifica). Intervento dalla
sezione 1 alasezione 11 circa per un
fronte di ml. 105 circa
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN
PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

985,87x0,00
Sommano A9856

VIMINATA VIVA PER
STABILIZZAZIONE DI PENDIO O
SCARPATA, medante: scavo di solchi
profondi circa 30 cm.; con infissione di
paletti di legno (diametro 5-10 cm. in
castagno, conifere, ecc.) lungo la
scarpata o paletti in ferro (diametro 12
-14 mm) di lunghezza 100-150 cm. in
modo da

Rinverdimento del fronte di falesia
A Riportare:

mc.

mg.

262,50

262,50

0,00

0,00

€.

€.

20,00

35,50

€

€

€

597.083,13

5.250,00

602.333,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

109

110

111

SAR24_PF.
0006.0001.0
039

SAR24_PF.
0006.0001.0
090

SAR24_PF.
0001.0002.0
020

Riporto:

eccedente il muro di retroriva.
Intervento alla sezione 1/11 (n°16 parti
daml/cad. 6.00) (QUANTITATIVO A
ZERO PER SUCCESSIVO
INTERVENTO IN PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

16x6,00x0,00
Sommano SAR24_PF.0006.0001.0033

PIANTAGIONE DI ARBUSTI A
CESPUGLI0Q, con buca dacm. 40x40
ed altezza minima di cm. 40, anche con
zolla o vaso compresi gli oneri per
formazione della buca di idonee
dimensioni, eseguita amano o con
mezzo meccanico, sgombero, stesa di
strato di concime sul fondo dello scavo,
posa

Rinverdimento del fronte di falesia
eccedente il muro di retroriva.
Intervento alla sezione 1/11 (triplice
filacon interpasso cespugli mt. 2.50)
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN
PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

3x105,00/2,50x0,00
Sommano SAR24_PF.0006.0001.0039

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI RETE METALLICA PER
RECINZIONE eseguitacon rete
metallica avente maglia romboidale 50
x 50 mm, in filo di ferro zincato
diametro 2 mm,, di altezza2 mt.;
ancorataa pali di sostegno in profilato
metallico con sezione T dimensioni 35
*35 mm e spessore

Recinzione sommitale del fronte di
faesia. Intervento dallasezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
105.00 (intervento su nuovo cordolo di
fondazione)

Recinzione per chiusuralaterale alla
sezione 11 (intervento direttamente su
pdc.; sviluppo ml/cad. 10.00)

1x10,00
Sommano SAR24_PF.0006.0001.0090

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN TERRENI
SCIOLTI di qualsiasi naturae

A Riportare:

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

10,00

120,00

€

€

€

49,43814

38,34876

36,85052

€

€

€

602.333,13

4.422,06

606.755,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

112

113

SAR24_PF.
0001.0002.0
009

SAR24 PF.
0001.0002.0
010

Riporto:

consistenza, per fondazioni di opere
d’ arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, finoam. 2.00 di profondita dal
piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi
naturae

Scavo cordolo delimitazione per
installazione recinzione sommitale del
fronte di falesia. Intervento dalla
sezione 1 alla sezione 11 circa per un
fronte di ml. 110.00 (sezione scavo
cordolo b*h= cm. 25* 25)

110,00x0,25x0,25
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0020

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE daeseguirsi astrati non
superiori a40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
lastesa del materiale, I’ accurata
sagomaturadelle

Rilevato locale per sistemazione
materiali inloco di cui alariga
precedente relativi a: scavo cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesa. Intervento dalla sezione 1 ala
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione scavo cordolo b
*h=cm. 25* 25)

110,00x0,25x0,25
Sommano SAR24 PF.0001.0002.0009

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino araggiungere una densita massima
pari al 90% dellamassima AASHO
modificata per il corpo del rilevato ed
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Rilevato locale per sistemazione
materiali inloco di cui allariga
precedente relativi a: scavo cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesia. Intervento dallasezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione scavo cordolo b*h =
cm. 25*25)

A Riportare:

m3

m?

6,88

6,88

6,88

6,88

€

€

15,79026

2,63280

€

€

€

606.755,19

108,64

18,11

606.881,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

114

115

116

SAR24_PF.
0004.0001.0
003

SAR24_PF.
0004.0001.0
015

SAR24_PF.
0008.0001.0
001

Riporto:
110,00x0,25x0,25

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010

CALCESTRUZZO R'CK 15 PER
MAGRONI ED OPERE NON
STRUTTURALLI, PER
SOTTOFONDAZIONI, PER
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI,
PER MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PER PLATEE e piu. Cls
avente classe di consistenza $4, con
dimensione massima dell’ aggregato
inertedi 31,5

Magrone su cordolo delimitazione per
installazione recinzione sommitale del
fronte di falesia.. Intervento dalla
sezione 1 alasezione 11 circa per un
fronte di ml. 110.00 (sezione getto b
*h= cm. 25*5)

110,00x0,25x0,05
Sommano SAR24 PF.0004.0001.0003

CALCESTRUZZO R'CK 37 A
DURABILITA' GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI IN
FONDAZIONE O IN
ELEVAZIONE, AVENTE CLASSE
DI CONSISTENZA $4, con
dimensione massima dell’ aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e
fornito in opera con autobetoniera
senza

Cls cordolo delimitazione per
installazione recinzione sommitale del
fronte di falesia. Intervento dalla
sezione 1 allasezione 11 circa per un
fronte di m 110.00 (sezione getto b*h
cm. 25*40)

110,00x0,25x0,40
Sommano SAR24_PF.0004.0001.0015

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLSSEMPLICE O ARMATO
IN FONDAZIONE (muri, plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.).
Comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido;
compreso altresi il disarmo, lapuliziae
il riaccatastamento del

A Riportare:

m?

m?

m3

6,88
6,88

1,38

1,38

11,00

11,00

€

€

€

1,05862

202,46743

230,72301

€

€

€

€

606.881,94

7,28

279,41

2.537,95

609.706,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

117

118

SAR24_PF.
0008.0002.0
002

A9620

Riporto:

Casseforme su cls cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesia. Intervento dalla sezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione getto b*h cm. 25*40)

2x110,00x0,40+2x0,25x0,40
Sommano SAR24_PF.0008.0001.0001

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO

ARMATO DN @ MM. 8-30 , in barre
tonde, lisce 0 ad aderenza migliorata,
del tipo B450A o B450C, rispondente
allanorma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione
in stabilimento di cui a D.M.17/01
/2018, tagliato a

Acciaio corrente su cls cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesia. Intervento dalla sezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione getto b*h cm. 25*40;
n° 4 correnti DN mm. 10 ; peso kg/ml.
0.617)

4x110,00x0,617

Acciaio staffe su cls cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesia. Intervento dalla sezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione getto b*h cm. 25*40;
staffe DN mm. 10 ; passo staffe cm. 33
; sviluppo singola staffacm. 115; peso
kg/ml. 0.617)

110,00/0,33x1,15x0,617
Sommano SAR24_PF.0008.0002.0002

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI EMBRICI PREFABBRICATI
(CM. 40/50x57; H=CM. 18;
SPESSORE CM. 4,50) in
conglomerato cementizio vibrato
R'ck=> 25 N/mmq. Embrici prodotti in
stabilimento certificato, del tipo a
pianta svasata con spallette laterali di
deflusso, muniti di incastro

Embrici in sommita di falesia, da
sezione 1 a sezione 11 circa per un
fontedi circaml. 105.00 (n°4 embrici
complessivi ; sviluppo medio singolo
A Riportare:

m?2

kg

88,20

88,20

271,48

236,52

508,00

€

€

30,18905

2,37590

€

€

€

€

609.706,58

2.662,67

1.206,96

613.576,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 613576,21
embrice ml. 10.00).
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN
PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)
4x10,00x0,00 0,00
Sommano A9620 ml. 0,00 € 58,00
Sommano 2 OPERE DI
PROTEZIONE E
CONSOLIDAMENTO IN FALESIA €

613.576,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3INTERCETTAZIONE ACQUE METEO IN SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

119

120

121

SAR24_PF.
0001.0002.0
013

SAR24_PF.
0001.0002.0
021

SAR24_PF.
0001.0007.0
004

3INTERCETTAZIONE ACQUE
METEO IN SOMMITA' DI
FALESIA E RIPRISTINO LUOGHI
ALLO STATO ANTE OPERAM

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
ROCCE TENERE DI MEDIA
CONSISTENZA per fondazioni od
opere d arte, canali o simili, di
gualsiasi tipo e importanza, anchein
presenza d’ acqua, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, Compreso
lo spianamento e la configurazione del
fondo anche a gradoni, la

Scavo per posizionamento pozzetti
prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo ala
sezione 7 c/o proprieta Dessole
(sviluppo ml 10.00; larghezza mediam
2.50; spessore medio cm 15)

10,00x2,50x0,15
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0013

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN ROCCE
TENERE per fondazioni di opere

d arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino am 2.00 di profondita dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d acqua;

Scavo obbligato per posizionamento
pozzetti prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo ala
sezione 7 c/o proprieta Dessole. (area
traversa e larghezza come da sezione di
dettaglio specifica)

16,50x1,50
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0021

SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME
di idonea granulometria e di adeguata
pezzatura, compreso: lafornituraela
cernitadel materiale, lo spianamento e
la sistemazione superficial, il
costipamento o rullatura valutato per la
cubatura effettivain opera: sistemato a
macchina e parzia mente

Ciottolame su sedime pozzetti
prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo ala
sezione 7 c/o proprieta Dessole

A Riportare:

m?

m3

3,75
3,75

24,75

24,75

€

€

10,23881

23,64539

€

€

38,40

585,22

623,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3INTERCETTAZIONE ACQUE METEO IN SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

122

123

124

SAR24_PF.
0003.0015.0
012

SAR24_PF.
0003.0015.0
014

A3016

Riporto:

(sviluppo ml 10.00; larghezzam 1.50;
spessore medio cm 20)

10,00x1,50x0,20

Ciottolame rinfianco pozzetti
prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo ala
sezione 7 c/o proprieta Dessole (varie
di colmaturamc. 10.00)

Sommano SAR24_PF.0001.0007.0004 |m?

POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO SERIE
PESANTE, completo di piastradi base
edi copertina carrabile armatain c.a,,
ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere.
Compreso: lafornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico a punto di

Pozzetti prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo ala
sezione 7 c¢/o proprieta Dessole

Sommano SAR24_PF.0003.0015.0012 |cad.

PROLUNGA PREFABBRICATA

DI POZZETTO IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, SERIE
PESANTE senzapiastradi base e
senza sifone ne copertina, datain opera
per fognature e scarichi in genere.
Compreso: lafornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico a punto di
installazione e la

Prolunghe su pozzetti acque meteo alla
sezione 7 c/o proprieta Dessole (n° 9
prolunghe complessive da cm. 50)

Sommano SAR24 PF.0003.0015.0014 |cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI COPERCHIO/CHIUSINO IN
GHISA SFEROIDALE, CON
PASSO D'UOMO @ DN UTILE
MM. 600, CLASSE D/400 , del peso
di kg. 65, con telaio pesante delle
dimensioni di mm. 850*850. Dadarsi
installato su pozzetto e/o manufatto
attinente. Coperchio chiusino in ghisa

Chiusini su pozzetti acque meteo ala
sezione 7 c¢/o proprieta Dessole (su
pozzetto intermedio)

Sommano A3016 cad.

A Riportare:

3,00

10,00

13,00

6,00

6,00

9,00

9,00

1,00

1,00

€

€

€

€

53,17940

1.012,19911

515,41113

274,00

€ 623,62

€ 691,33

€ 6.073,19

€ 4.638,70

€ 274,00
€ 12.300,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3INTERCETTAZIONE ACQUE METEO IN SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

125

126

127

128

A3015

SAR24_PF.
0003.0014.0
008

SAR24_PF.
0004.0001.0
009

SAR24_PF.

Riporto:

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI GRIGLIA IN GHISA
LAMELLARE , CON SUPERFICIE
DI DEFLUSSO DI CMQ. 966,
SEZIONE UTILE MM. 600*600,
CLASSE D/400, del peso di kg.81,
con telaio pesante delle dimensioni di
mm. 700* 700. Dadarsi installata su
pozzetto e/o manufatto attinente.
Grigliain

Griglie su pozzetti acque meteo alla
sezione 7 c/o proprieta Dessole (su
pozzetti di monte)

Sommano A3015

TUBO FOGNA IN PVC DNE @
MM. 500, RIGIDO CONFORME
AL TIPO SN4 SDR41 definito dalla
Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore a metro) del produttore,
delladatadi produzione e dei dati
dimensionali, in barre dam

Tubi PVC DN 500 mm. per
connessioni idrauliche trai pozzetti
acque meteo allasezione 7 c/o
proprieta Dessole e scarico finale sul
paramento del muro di retroriva

5x0,50+1x1,00
Sommano SAR24_PF.0003.0014.0008

CALCESTRUZZO R'CK 30 A
DURABILITA' GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI IN
FONDAZIONE O IN
ELEVAZIONE, CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell’ aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senzal’ impiego di

Cls per rinfianco pozzetti acque meteo
allasezione 7 c/o proprieta Dessole
(rinfianco a tutto sviluppo perimetrale;
superficie perimetrale complessiva di
rinfianco mg. 55.00 ; spessore rinfianco
cm. 15)

55,00x0,15
Sommano SAR24_PF.0004.0001.0009

MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
A Riportare:

m3

2,00
2,00

3,50
3,50

8,25
8,25

€.

€

€

272,50

249,10633

223,14221

€

€

€

€

€

12.300,84

545,00

871,87

1.840,92

15.558,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3INTERCETTAZIONE ACQUE METEO IN SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

129

130

0004.0001.0
043

SAR24_PF.
0008.0002.0
010

SAR24_PF.
0001.0002.0
009

Riporto:
DEL CALCESTRUZZO PER
L’'ESECUZIONE DEI GETTI A
PROFONDITA' INFERIORE A M.
-3,00; da effettuarsi con |’impiego di
pompe, gru, hastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento per ogni m2 di
calcestruzzo gettato in operaa
profonditainferiore am. -3,00;

Pompaggi Cls per rinfianco pozzetti
acque meteo alla sezione 7 c/o
proprieta Dessole (rinfianco a tutto
sviluppo perimetrale; superficie
perimetrale complessivadi rinfianco
mg. 55.00 ; spessore rinfianco cm. 15)

55,00x0,15
Sommano SAR24_PF.0004.0001.0043

RETE ELETTROSALDATA FILO
DN @ MM. 6, QUADRETTATURA
CM. 15*15; cotituita da barre di
acciaio B450C, conforme a DM 17/01
/2018, ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard.
Rete fornitain opera compresi sfridi,
tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e

Rete elettrosaldata su cls di rinfianco ai
pozzetti acque meteo alla sezione 7 c/o
proprieta Dessole (rete filo mm. 6,
quadrettatura cm. 15* 15 ; peso kg/mg.
3.014). Rete atutto sviluppo di
superficie perimetrale rinfianco per mg.
55.00

55,00x3,014
Sommano SAR24_PF.0008.0002.0010

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE daeseguirsi astrati non
superiori a40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
lastesa del materiale, I’ accurata
sagomaturadelle

Rinterri e sistemazioni varie al
contorno dei materiali provenienti dallo
scavo LS ed obbligato per il
posizionamento dei pozzetti
prefabbricati affiancati relativi a
convogliamento acque meteo ala
sezione 7 c¢/o proprieta Dessole
(quantita pari alla voce relativa agli

A Riportare:

kg

8,25

8,25

165,77

165,77

€

€

17,04765

1,83333

€

€

€

€

15.558,63

140,64

303,91

16.003,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3INTERCETTAZIONE ACQUE METEO IN SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

131

132

SAR24_PF.
0001.0002.0
010

SAR24_PF.
0001.0002.0
028

Riporto:
scavi). EVENTUALI ULTERIORI
RINTERRI OCCORRENTI SONO
COMPRESI NELLA VOCE A9700.

3,75+24,75
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino araggiungere una densita massima
pari al 90% dellamassima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e d
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzatain superficie da
un modulo di deformazione non

Rinterri e sistemazioni varie a
contorno del materiali provenienti dallo
scavo LS ed obbligato per il
posizionamento dei pozzetti
prefabbricati affiancati relativi al
convogliamento acque meteo ala
sezione 7 c¢/o proprieta Dessole
(quantita pari allavoce relativa agli
scavi). EVENTUALI ULTERIORI
RINTERRI OCCORRENTI SONO
COMPRESI NELLA VOCE A9700.

3,75+24,75
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN LINEA, IN
TERRENO DI QUALSIAS
NATURA, SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, anche misto apietre, in
linea per la posa di reti idriche-fognarie
di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche; eseguito con
qualsiasi mezzo

Scavo obbligato in linea per
posizionamento gabbiondren c/o
proprieta Dessole (in sommita di
falesia; sviluppo come da planimetria
specifica; sezione traversa media scavo
0.30*1.50

2x(10,00+15,00)x0,30x1,50

Scavo obbligato in linea per
posizionamento pozzetti gabbiondren ¢
/o proprieta Dessole (n° 4 pozzetti con
quadratura lorda cm. 80* 80; altezza
media scavo 1.50)

4x0,80x0,80x1,50
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0028

A Riportare:

m?

m?

m3

28,50

28,50

28,50

28,50

22,50

3,84

26,34

€

€

€

2,63280

1,05862

19,07314

€

€

€

€

16.003,18

75,03

30,17

502,39

16.610,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3INTERCETTAZIONE ACQUE METEO IN SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

133

134

135

136

SAR24_PF.
0001.0002.0
008

SAR24_PF.
0001.0002.0
009

SAR24_PF.
0001.0002.0
010

A9850

Riporto:

TRASPORTO A RILEVATO E/O A
DEPOSITO PROVVISORIO DA
EFFETTUARS| ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiai, asciutti
0 bagnati, provenienti dagli scavi e da
attivita di progetto; compreso lo
scarico e la sistemazione provvisoria
dellerisulte, con percorrenza
al'interno del

Allontanamento diretto a reimpiego dei
materiali residui di cui allariga
precedente di scavo

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE daeseguirsi astrati non
superiori a40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
lastesa del materiale, I’ accurata
sagomaturadelle

Reimpiego in sommita di falesia dei
materiali residui di cui allariga
precedente di scavo

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino araggiungere una densita massima
pari al 90% dellamassima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e a
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Reimpiego in sommita di falesia dei
materiali residui di cui allariga
precedente di scavo

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI SISTEMA DRENANTE
GEOTECNICO IN PANNELLI
SCATOLARI ADALTE
PRESTAZIONI IDRAULICHE E
MECCANICHE. PANNELL I
PREFABBRICATI E
PREASSEMBLATI CON
INVILUPPO PERIMETRALE IN
RETE METALLICA A DOPPIA
-TRIPLA TORSIONE (TIPO
GABBIONE), OLTRE A

A Riportare:

m?

m?

m2

26,34

26,34

26,34

26,34

26,34

26,34

€

€

€

3,63321

2,63280

1,05862

€ 16.610,77

€ 95,70

€ 69,35

€ 27,88

€ 16.803,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3INTERCETTAZIONE ACQUE METEO IN SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

137

138

139

SAR24_PF.
0003.0015.0
010

SAR24_PF.
0003.0015.0
013

SAR24_PF.
0004.0001.0
009

Riporto:
RIVESTIMENTO DI

Linea gabbiodren c/o proprieta Dessole
(dreno in sommita di falesia; sviluppo
come da planimetria specifica; sezione
traversa dreno m 0.30* 1.00)
2x(10,00+15,00)x0,30x1,00

Sommano A9850

POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO SERIE
PESANTE, DIMENSIONI NETTE
INTERNE CM. 80X80X80; completo
di piastradi base e di copertina
carrabile armatain c.a.,, masenza
sifone, dato in opera per fognature e
scarichi in genere. Compreso: la
fornitura del

Pozzetti su linea gabbiodren c/o
proprieta Dessole (percentuale
remunerazione a 75% dellavoce
unitaria)

4,00x75%
Sommano SAR24_PF.0003.0015.0010

PROLUNGA PREFABBRICATA
PER POZZETTO IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, SERIE
PESANTE, DIMENSIONI NETTE
INTERNE CM. 80X80X H=40, senza
piastra di base e senza sifone e
copertina. Manufatto dato in opera per
fognature e scarichi in genere
compreso: lafornitura del manufatto, il

2 Prolunghe su ciascun pozzetto (n°4)
su linea gabbiodren c/o proprieta
Dessole (percentuale remunerazione &
75% della voce unitaria)

2x4,00x0,75
Sommano SAR24_PF.0003.0015.0013

CALCESTRUZZO R'CK 30 A
DURABILITA' GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI IN
FONDAZIONE O IN
ELEVAZIONE, CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell’ aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senzal’ impiego di

A Riportare:

mc.

15,00

15,00

3,00
3,00

6,00

6,00

€

€

€

250,40

524,02092

397,70965

€ 16.803,70

€ 3.756,00

€ 1.572,06

€ 2.386,26

€ 24.518,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3INTERCETTAZIONE ACQUE METEO IN SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

140

141

142

A3015

SAR24_PF.
0001.0002.0
042

SAR24_PF.
0001.0002.0
012

Riporto:

Rinfianco sui pozzetti di cui alerighe
precedenti ; pozzetti su linea
gabbiodren c/o proprieta Dessole (a
stimamec. 1.00)

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0009

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI GRIGLIA IN GHISA
LAMELLARE , CON SUPERFICIE
DI DEFLUSSO DI CMQ. 966,
SEZIONE UTILE MM. 600*600
CLASSE D/400, del peso di kg.81,
con telaio pesante delle dimensioni di
mm. 700*700. Dadars installata su
pozzetto /o manufatto attinente.
Grigliain

Griglie su pozzetti c/o linea gabbiodren
proprieta Dessole

Sommano A3015

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA
RISULTANTI DOPO
L'ESECUZIONE DEI
MANUFATTI DI RETI IDRICHE
-FOGNARIE O ASSIMILATE €lo
di cavidotti di linee elettriche
-telefoniche, eseguito con materiali
idonei provenienti da cave, compreso
larincalzatura e prima ricopritura, la

Colmaturainterspazi su scavo
obbligato per posizionamento
gabbiodren c/o proprieta Dessole
(quantita pari allavoce di scavo
relativo) con deduzione gabbiodren

2x(10,00+15,00)x0,50x1,50-2x(10,00
+15,00)x0,30x1,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0042

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
TERRENO DI QUALSIASI
NATURA, SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE, per fondazioni o opere

d arte, canali o simili, di qualsiasi tipo
e importanza, anche in presenza
d’acqua, eseguito con qualsias mezzo
meccani co, compreso |0 spianamento e
la

Scavo cassonetto piattaforma
pavimentata c/o pozzetto di raccolta
acque meteo alla sezione 7 nell'ambito
della proprieta Dessole (superficie

A Riportare:

m?

m?

1,00

1,00

4,00

4,00

22,50

22,50

€

€

€

223,14221

272,50

50,65112

€

€

€

€

€

24.518,02

223,14

1.090,00

1.139,65

26.970,81
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

143

144

145

SAR24_PF.
0001.0003.0
001

SAR24_PF.
0001.0007.0
004

SAR24_PF.
0004.0001.0
015

Riporto:
pavimentata mg. 15 ; spessore medio
cassonetto ed annessa livellazione cm.
30) con sistemazione in loco del
materiale escavato

15,00x0,30
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0012

COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in
trincea o sterro per la profondita e con
le modalita prescritte dalle norme
tecniche, fino araggiungere in ogni
punto un valore della densita non
minore del 95% di quellamassima
dellaprova

Compattamento cassonetto piattaforma
pavimentata c/o pozzetto di raccolta
acque meteo alla sezione 7 nell'ambito
della proprieta Dessole (superficie
pavimentata mg. 15)

Sommano SAR24_PF.0001.0003.0001

SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME
di idonea granulometria e di adeguata
pezzatura, compreso: lafornituraela
cernitadel materiale, lo spianamento e
la sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura valutato per la
cubatura effettivain opera: sistemato a
macchina e parzialmente

Sottofondo su cassonetto piattaforma
pavimentata c/o pozzetto di raccolta
acque meteo alla sezione 7 nell'ambito
della proprieta Dessole (superficie
pavimentata mg. 15 ; spessore medio
sottofondo cm. 25)

15,00x0,25
Sommano SAR24_PF.0001.0007.0004

CALCESTRUZZO R'CK 37A
DURABILITA' GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI IN
FONDAZIONE O IN
ELEVAZIONE, AVENTE CLASSE
DI CONSISTENZA $4, con
dimensione massimadell’ aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e
fornito in opera con autobetoniera
senza

Cls su piattaforma pavimentata c/o
A Riportare:

m?

m?

m3

4,50
4,50

15,00

15,00

3,75

3,75

€

€

€

5,91426

1,46985

53,17940

€ 26.970,81

€ 26,61

€ 22,05

€ 199,42

€ 27.218,89
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

146

147

148

SAR24_PF.
0008.0001.0
001

SAR24 PF.
0008.0002.0
010

A3017

Riporto:

pozzetto di raccolta acque meteo ala
sezione 7 nell'ambito della proprieta
Dessol e (superficie pavimentata mq.
15; spessore medio cls cm. 25)

15,00x0,25
Sommano SAR24_PF.0004.0001.0015

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLSSEMPLICE O ARMATO
IN FONDAZIONE (muri, plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.).
Comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido;
compreso altresi il disarmo, lapuliziae
il riaccatastamento del

Casseforme perimetrali su cls
piattaforma pavimentata c/o pozzetto di
raccolta acque meteo alla sezione 7
nell'ambito della proprieta Dessole
(superficie pavimentata mt. 5.00* 3.00
circa)

2x(5,00+3,00)x0,25
Sommano SAR24_PF.0008.0001.0001

RETE ELETTROSALDATA FILO
DN @ MM. 6, OUADRETTATURA
CM. 15*15; costituita da barre di
acciaio B450C, conforme al DM 17/01
/2018, ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard.
Rete fornitain opera compresi sfridi,
tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e

Doppiarete elettrosaldata su cls

piattaf orma pavimentata c/o pozzetto di
raccolta acque meteo alla sezione 7
nell'ambito della proprieta Dessole
(superficie pavimentatamg. 15 ;
armaturain rete filo mm. 6.00 ;
quadrettatura cm. 15* 15; peso kg/ma.
3.014)

2x15,00x3,014
Sommano SAR24_PF.0008.0002.0010

CONFIGURAZIONE
LIVELLAZIONE E
SISTEMAZIONE GENERALE DI
PREESISTENTE STRADA ,
PISTA , AREA E/O PIANO
STERRATO , darealizzarsi con
eventuale scarificazione e livellazione

A Riportare:

mZ

kg

3,75
3,75

4,00

4,00

90,42

90,42

€

€

€

230,72301

30,18905

1,83333

€

€

€

€

€

27.218,89

865,21

120,76

165,77

28.370,63
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

149

150

151

SAR24_PF.
0001.0003.0
001

SAR24_PF.
0001.0002.0
081

A2070

Riporto:

mirata eventual mente anche profonda
(incluse lavorazioni noli magisteri
assistenze e pit) a fine di

Doppiariconfigurazione area stradelli
in macadam c/o sistema di

i ntercettazione acque meteo nell'ambito
della proprietd Dessole (n. 2 interventi
di riconfigurazione di inizio e fine
cantiere; quadratura area stradelli come
in apposita planimetria)

2x1100,00
Sommano A3017

COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in
trincea o sterro per la profondita e con
le modalita prescritte dalle norme
tecniche, fino araggiungere in ogni
punto un valore della densitanon
minore del 95% di quellamassima
della prova

Compattamento finale su area stradelli
in macadam c/o sistema di
intercettazione acque meteo nell'ambito
della proprieta Dessole (quadratura
come da planimetria specifica)

Sommano SAR24_PF.0001.0003.0001

FORNITURA E POSA DELLA
MASSICCIATA STRADALE,
eseguito con tout-venant ottenuto da
impianti di recupero rifiuti derivanti
dall'attivitadi costruzione e
demolizione conforme al test di
cessione previsto dal D.M. 05/04/2006
e certificazione ai sensi dellanorma,
avente

Sistemazione final e post-operam ambiti
sommitali di falesia per la
rinconfigurazione-ricarica stradelli c/o
proprieta private Dessole-Guidi
(quadratura come da planimetria
specifica; spessore mac-adam cm. 2,5)

1100,00x0,025
Sommano SAR24_PF.0001.0002.0081

REALIZZAZIONE DI CUNETTE
IN TERRA, date effettuate mediante
scavo a sezione obbligatain terreni di
gualsiasi natura e consistenza , asciutti
e/o bagnati , anche in presenza di

A Riportare:

mg.

m2

m3

2.200,00

2.200,00

1.100,00

1.100,00

27,50

27,50

€

€

€

1,00

1,46985

27,97298

€

€

€

€

€

28.370,63

2.200,00

1.616,84

769,26

32.956,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3INTERCETTAZIONE ACQUE METEO IN SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:

acqua corrivante , compresa laroccia
dura da martellone pesante di
consistenza anche superiore a

Cunette trapezie in terrasu stradelli in
macadam c/o sistemadi intercettazione
acque meteo nell'ambito della proprieta
Dessole-Guidi (sviluppo cunette m
105)

Sommano A2070

Sommano 3 INTERCETTAZIONE
ACOQUE METEO IN
SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI
ALLO STATO ANTE OPERAM

ml.

105,00

105,00

€

5,50

€

€

€

32.956,73

577,50

33.534,23

Pag. 58 di 61




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4 OPERE DI COMPLETAMENTO AL 1° INTERVENTO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

152

153

A9599

SAR24_PF.
0006.0001.0
033

4 OPERE DI COMPLETAMENTO
AL 1I°INTERVENTO

ABBATTIMENTO,
DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E
RICOLLOCAMENTO
-RICOSTRUZIONE DI
PREESISTENTE SCOGLIERA
CICLOPICA LITOIDEIN
MATERIALE LAPIDEO DI
GRANDI DIMENSIONI E
VOLUMETRIE , daeseguirsi in
qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e di stato a contorno.
Scogliere preesistenti

ABBATTIMENTO E
RICOSTRUZIONE di scogliera
protettiva al frontemare in ambito di 1°
LOTTO, in base a muro di retroriva,
in corrispondenza del fabbricato
MORITTU (2° aliquotalongitudinale
sviluppo ml. 5.00; sezione traversa
media mg* ml. 4.50)

5,00x4,50

ABBATTIMENTO E
RICOSTRUZIONE di scogliera
protettiva al frontemare in ambito di 1°
LOTTO, in base a muro di retroriva,
in corrispondenza del fabbricato
MORITTU (2° diquotalongitudinale
sviluppo ml. 25.00; sezione traversa
media mg*ml. 4.50)
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN
PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

25,00x4,50x0,00
Sommano A9599

VIMINATA VIVA PER
STABILIZZAZIONE DI PENDIO O
SCARPATA, medante: scavo di solchi
profondi circa 30 cm.; con infissione di
paletti di legno (diametro 5-10 cm. in
castagno, conifere, ecc.) lungo la
scarpata o paletti in ferro (diametro 12
-14 mm) di lunghezza 100-150 cm. in
modo da

Rinverdimento del fronte di faesiadi
1° LOTTO eccedente il muro di
retroriva. (n°15 parti da ml/cad. 6.00)
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN

A Riportare:

mc.

22,50

0,00

22,50 |€.

25,01 €

€

562,73

562,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4 OPERE DI COMPLETAMENTO AL 1° INTERVENTO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

154

SAR24_PF.
0006.0001.0
039

Riporto:

PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

15x6,00%x0,00
Sommano SAR24_PF.0006.0001.0033

PIANTAGIONE DI ARBUSTI A
CESPUGLIQ, con buca da.cm. 40x40
ed altezzaminimadi cm. 40, anche con
zolla o vaso compresi gli oneri per
formazione della buca di idonee
dimensioni, eseguitaamano o con
mezzo meccanico, sgombero, stesa di
strato di concime sul fondo dello scavo,
posa

Rinverdimento del fronte di falesiadi
1° LOTTO eccedente il muro di
retroriva. (triplice fila con interpasso
cespugli mt. 2.50) (QUANTITATIVO
A ZERO PER SUCCESSIVO
INTERVENTO IN PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

3x105,00/2,50x0,00
Sommano SAR24_PF.0006.0001.0039

Sommano 4 OPERE DI
COMPLETAMENTO AL 1°
INTERVENTO

m

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

49,43814

38,34876

€

€

562,73

562,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

ImpC

Riepilogo

0 IMPIEGO PREZZARI 2024
1REALIZZAZIONE ACCESSI

ALL'AREA D'OPERA ANCHE

CON OPERE E NOL|

PROVVISIONALI, INCLUSI

REINTEGRI ALLO STATO ANTE

OPERAM
2 OPERE DI PROTEZIONE E

CONSOLIDAMENTO IN FALESIA

3INTERCETTAZIONE ACQUE

METEO IN SOMMITA' DI

FALESIA E RIPRISTINO LUOGHI

ALLO STATO ANTE OPERAM

4 OPERE DI COMPLETAMENTO

AL 1° INTERVENTO

Sommano

a |

59.326,83

613.576,21

33.534,23

562,73

707.000,00
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