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0 IMPIEGO PREZZARI 2024

1 I prezzi unitari del presente progetto,
ove riguardanti prestazioni inserite nel
Prezziario RAS, fanno
pedissequamente riferimento al
Prezziario RAS aggiornato al 07/2024.
Per tali prezzi sono omesse le analisi in
quanto desumibili da quelle del
prezziario RAS aggiornato al 07/2024.
I prezzi unitari del presente progetto,
ove riguardanti prestazioni composite,
sono stati ottenuti mediante
sommatoria dei relativi prezzi unitari
RAS desunti dal Prezziario aggiornato
al 07/2024, comunque appositamente
rianalizzati con riferimento al mercato
locale delle OO.PP. ed ai prezzi
elementari RAS (prezziario 07/2024).
I prezzi unitari del presente progetto,
ove non presenti nel prezziario RAS,
sono stati determinati mediante analisi
con riferimento al mercato locale delle
OO.PP. ed ai prezzi elementari RAS
(prezziario 07/2024).
Per quanto detto, risultano analizzati
soli i prezzi unitari progettuali non
ricompresi nel Prezziario Regionale
RAS perchè ivi mancanti.
Le analisi sono state effettuate con
riferimento al mercato commerciale
-imprenditoriale locale, impiegando i
relativi prezzi elementari così come in
Prezziario RAS 07/2024 ed altresì
applicando all'analisi finale una
maggiorazione del 15% per spese
generali ed una aliquota del 10% per
utili d'impresa.

 
            0,00

Sommano
 
            0,00

Sommano 0 IMPIEGO PREZZARI
2024 €                 0,00
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1 REALIZZAZIONE ACCESSI
ALL'AREA D'OPERA ANCHE
CON OPERE E NOLI
PROVVISIONALI, INCLUSI
REINTEGRI ALLO STATO ANTE
OPERAM

2 A9100 PULIZIA VEGETATIVA ED
ARBUSTIVA DA EFFETTUARSI
SU PERTINENZE STRADALI
anche acclivi; data eseguita con idonee
attrezzature anche portate (su  mezzi
d'opera) o spalleggiate (con personale a
terra), quali: trinciatori, cippatori,
decespugliatori,  motoseghe, rampini,
attrezzature

Pulizia vegetativa su strada sterrata
Varco 1 - Accesso 1 di collegamento
tra SS 200 e proprietà Dessole-Guidi
(sviluppo come in grafici specifici con
ampiezze medie di intervento di mt.
2.50)

50,00x2,50+9,94
 
        134,94

Pulizia vegetativa su strada sterrata
Varco 1 - Accesso 2 di collegamento
strada sterrata a proprietà Dessole
-Guidi (sviluppo come in grafici
specifici con ampiezze medie di
intervento di mt. 2.50)

40,00x2,50
 
        100,00

Sommano A9100 mq.
 
        234,94 €                 1,00 €             234,94

3 A3017 CONFIGURAZIONE
LIVELLAZIONE E
SISTEMAZIONE GENERALE DI
PREESISTENTE  STRADA ,
PISTA , AREA E/O PIANO
STERRATO  , da realizzarsi  con
eventuale scarificazione e livellazione
mirata eventualmente anche profonda
(incluse lavorazioni noli  magisteri
assistenze e più) al fine di

Interventi sulla viabilità sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 1 tra
SS 200 e proprietà Dessole-Guidi
(sviluppo come in grafici specifici con
larghezze medie di intervento di mt.
4.00), anche per sistemazione finale
della pista

180,00x4,00
 
        720,00

Interventi sulla viabilità sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 2 di
collegamento strada sterrata a proprietà

A Riportare:
 
        720,00 €             234,94
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Riporto:
 
        720,00 €             234,94

Dessole-Guidi (sviluppo come in
grafici specifici con larghezze medie di
intervento di mt. 4.00), anche per
sistemazione finale della pista

40,00x4,00
 
        160,00

Sommano A3017 mq. 
 
        880,00 €                 1,00 €             880,00

4 SAR24_PF.
0001.0002.0
081

FORNITURA E POSA DELLA
MASSICCIATA STRADALE,
eseguito con tout-venant ottenuto da
impianti di recupero rifiuti derivanti
dall'attività di costruzione e
demolizione conforme al test di
cessione previsto dal D.M. 05/04/2006
e certificazione  ai sensi della norma ,
avente

Interventi sulla viabilità sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 1 tra
SS 200 e proprietà Dessole-Guidi
(sviluppo come in grafici specifici con
larghezze medie di intervento di mt.
4.00; strato di mac-adam cm. 5.00),
anche per sistemazione finale della
pista

180,00x4,00x0,05
 
          36,00

Interventi sulla viabilità sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 2 di
collegamento strada sterrata a proprietà
Dessole-Guidi (sviluppo come in
grafici specifici con larghezze medie di
intervento di mt. 4.00; strato di mac
-adam cm. 5.00), anche per
sistemazione finale della pista

40,00x4,00x0,05
 
            8,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0081 m³
 
          44,00 €         27,97298 €          1.230,81

5 SAR24_PF.
0001.0003.0
001

COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in
trincea o sterro per la profondità e con
le modalità prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni
punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima
della prova

Interventi sulla viabilità sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 1 tra
SS 200 e proprietà Dessole-Guidi
(sviluppo come in grafici specifici con
larghezze medie di intervento di mt.
4.00), anche per sistemazione finale
della pista

A Riportare: €          2.345,75
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180,00x4,00
 
        720,00

Interventi sulla viabilità sterrata di
collegamento Varco 1 - Accesso 2 di
collegamento strada sterrata a proprietà
Dessole-Guidi (sviluppo come in
grafici specifici con larghezze medie di
intervento di mt. 4.00), anche per
sistemazione finale della pista

40,00x4,00
 
        160,00

Sommano SAR24_PF.0001.0003.0001 m²
 
        880,00 €           1,46985 €          1.293,47

6 SAR24_PF.
0012.0006.0
011

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA
O APERTURA IN BRECCIA DI
MURATURA DI MATTONI
/BLOCCHETTI FORATI DI
QUALSIASI TIPO, spessore fino a
cm.  30 e più, da eseguire a mano con
idonei mezzi ed tensili minori secondo
le sagome prestabilite, compresi tutte le
precauzioni per evitare danni alla

Demolizione con taglio a sezione
obbligata muro di confine per accesso
area d'opera sulla tratta finale della
viabilità sterrata di collegamento Varco
1 - Accesso 2 di collegamento strada
sterrata a proprietà Dessole-Guidi
(sviluppo ml 5.00; altezza media m
2.25; spessore cm 25)

5,00x2,25x0,25
 
            2,81

Sommano SAR24_PF.0012.0006.0011 mc
 
            2,81 €       110,96572 €             311,81

7 SAR24_PF.
0001.0002.0
008

TRASPORTO A RILEVATO E/O A
DEPOSITO PROVVISORIO  DA
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
o bagnati, provenienti dagli scavi e da
attività di progetto; compreso lo
scarico e la sistemazione provvisoria
delle risulte,  con percorrenza
all'interno del

Trasporto a deposito provvisorio di
cantiere dei materiali residui di cui alla
riga precedente

 
            2,81

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008 m³
 
            2,81 €           3,63321 €               10,21

8 A9500 MOVIMENTO, PALEGGIO E
CARICO DI MATERIE E
RISULTE  precedentemente
depositate in ambito di cantiere a
seguito di altre lavorazioni progettuali.

A Riportare: €          3.961,24
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Riporto: €          3.961,24

Nella fattispecie le prestazioni
includono:  movimentazione, paleggio
e carico di materiali da risulta con
remunerazione applicabile

Movimentazione e carico in deposito
provvisorio di cantiere dei materiali
residui di cui alla riga precedente

 
            2,81

Sommano A9500 mc.
 
            2,81 €                 0,50 €                 1,41

9 SAR24_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO A DISCARICA e/o da
cava dei materiali di risulta con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui alla riga
precedente  (impianti di Sassari
- Portotorres), con percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +30%

2,81x1,30
 
            3,65

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044 m³
 
            3,65 €           9,68442 €               35,35

10 SAR24_PF.
0001.0002.0
045

SOVRAPPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA e/o da
cava dei materiali di risulta  per ogni
chilometro o frazione di percorrenza
oltre i primi 20 km, compreso il ritorno
a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui alla riga
precedente  (impianti di Sassari
- Portotorres). Distanza km. 5 oltre km.
20 di trasporto standard. Percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +30%

2,81x5x1,30
 
          18,27

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0045 m³
*Km

 
          18,27 €           0,56815 €               10,38

11 SAR24_PF.
0001.0009.0
023

TEST DI CESSIONE comprendente
le analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun campione,

Analisi sui materiali residui di cui alle
righe  precedenti

 
            1,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0023 cad.
 
            1,00 €       369,28671 €             369,29

A Riportare: €          4.377,67
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Riporto: €          4.377,67

12 SAR24_PF.
0001.0009.0
024

CARATTERIZZAZIONE TAL
QUALE comprendente le analisi
chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun

Analisi sui materiali residui di cui alle
righe  precedenti

 
            1,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0024 cad.
 
            1,00 €       369,28671 €             369,29

13 SAR24_PF.
0001.0009.0
005

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alle voci 17 01 06.
Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del

Smaltimento in sito autorizzato o
impianto di riciclo dei materiali residui
di cui alle righe  precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc. 2,40.

2,81x2,40
 
            6,74

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0005 t
 
            6,74 €         16,77937 €             113,09

14 SAR24_PF.
0013.0003.0
006

MURATURA IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CO...n blocchi a
camere d’aria cm. 25x25x50.

Ricostruzione muro di confine per
accesso area d'opera sulla tratta finale
della viabilità sterrata di collegamento
Varco 1 - Accesso 2 di collegamento
strada sterrata a proprietà Dessole
-Guidi (sviluppo ml 5.00; altezza
media m 2.25)

5.00x2.25-0.0025
 
      11.2475

Sommano SAR24_PF.0013.0003.0006 m²
 
      11.2475 €         52,01154 €             585,00

15 A9605 FORNITURA, COLLOCAMENTO
E POSA IN OPERA DI MASSI
ARTIFICIALI IN
CALCESTRUZZO, DI FORMA
REGOLARE,  DA MC/CAD. 1.00;
PER OPERE PROVVISIONALI E
NON  con ritorno di possesso e
titolarità dei medesimi all'impresa a
fine cantiere. Massi in clsl debolmente

A Riportare: €          5.445,05
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armato, con sezione da: mt.

Blocchi di Contenimento rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva (per n. blocchi vedasi grafici
specifici; singolo blocco da mc/cad.
1.00)

38,00x1,00
 
          38,00

Sommano A9605 mc.
 
          38,00 €               87,00 €          3.306,00

16 SAR24_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
TERRENO DI QUALSIASI
NATURA, SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE, per fondazioni o opere
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo
e importanza, anche in presenza
d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e
la

Scavi di realizzazione rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva (vedesi grafici specifici); % di
scavo in terra 80%

176,02x80%
 
        140,82

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0012 m³
 
        140,82 €           5,91426 €             832,85

17 SAR24_PF.
0001.0002.0
013

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
ROCCE TENERE DI MEDIA
CONSISTENZA per fondazioni od
opere d’arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, compreso
lo spianamento e la configurazione del
fondo anche a gradoni, la

Scavi di realizzazione rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva (vedesi grafici specifici); % di
scavo in roccia tenera 20%

176,02x20%
 
          35,20

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0013 m³
 
          35,20 €         10,23881 €             360,41

18 SAR24_PF.
0001.0002.0
017

SOVRAPPREZZO AGLI
ARTICOLI DI SCAVO A LARGA
SEZIONE IN ROCCE TENERE
PER OGNI METRO O FRAZIONE
DI METRO DI MAGGIOR
PROFONDITA' oltre i primi 2 metri
dal piano campagna o dal piano di

A Riportare: €          9.944,31
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Riporto: €          9.944,31

sbancamento. In rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a

Maggiori altezze su scavi di
realizzazione rampa provvisionale di
collegamento su proprietà Dessole e
spiaggia di retroriva (vedasi grafici
specifici); % di scavo con profondità
superiore a mt. 2.00  in roccia tenera
20%

176,02x20%
 
          35,20

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0017 m³
 
          35,20 €           0,81910 €               28,83

19 SAR24_PF.
0001.0002.0
009

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
la stesa del materiale, l’accurata
sagomatura delle

Rilevati per realizzazione rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva (vedasi grafici specifici) con
compenso scavi-riporti

 
        176,02

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009 m³
 
        176,02 €           2,63280 €             463,43

20 SAR24_PF.
0001.0002.0
010

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino a raggiungere una densità massima
pari al 90% della massima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e al
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Rilevati per realizzazione rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva (vedesi grafici specifici) con
compenso scavi-riporti

 
        176,02

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010 m³
 
        176,02 €           1,05862 €             186,34

21 A9605 FORNITURA, COLLOCAMENTO
E POSA IN OPERA DI MASSI
ARTIFICIALI IN
CALCESTRUZZO, DI FORMA
REGOLARE,  DA MC/CAD. 1.00;
PER OPERE PROVVISIONALI E
NON  con ritorno di possesso e
titolarità dei medesimi all'impresa a
fine cantiere. Massi in clsl debolmente

A Riportare: €        10.622,91
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armato, con sezione da: mt.

Prima installazione blocchi  (fronte
proprietà Dessole) per presidio al piede
in ambito longitudinale di retroriva per
definizione dell'area d'opera  (vedasi
grafici specifici; n°48 blocchi da mc
/cad. 1.00)

48x1,00
 
          48,00

Sommano A9605 mc.
 
          48,00 €               87,00 €          4.176,00

22 A9606 RIMOZIONE DI MASSI
ARTIFICIALI DI
CALCESTRUZZO DI FORMA
REGOLARE  (MC/CAD. 1.00
CIRCA) E RICOLLOCAMENTO
DEI MEDESIMI NELL'AMBITO
DELLO STESSO CANTIERE; PER
OPERE PROVVISIONALI  E NON
con ritorno di possesso e titolarità
dei medesimi all'impresa a fine
cantiere. Massi con sezione

Spostamento e riposizionamento di
preesistenti blocchi di cui alla riga
precedente per presidio al piede in
ambito longitudinale di retroriva
(fronte proprietà Dessole-Guidi)  per
definizione della area d'opera  (vedesi
grafici specifici; n°48 blocchi da mc
/cad. 1.00). Prestazione concernente
abbattimento, spostamento e
ricollocamento di precedenti massi cls
in altro sito di cantiere.

48x1,00
 
          48,00

Sommano A9606 mc.
 
          48,00 €               18,00 €             864,00

23 SAR24_PF.
0001.0002.0
001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRENO SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE O TROVANTI, in materie di
qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
anche in presenza d’acqua, per
l’apertura o l’ampliamento di sede
stradale e relativo cassonetto, per
l’eventuale bonifica del piano di

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantiere in retroriva
escluse aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00;
sezione media MT mq/ml. 0.50)

(48,00+48,00)x0,50
 
          48,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0001 m³
 
          48,00 €           4,50685 €             216,33

A Riportare: €        15.879,24
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24 SAR24_PF.
0001.0002.0
009

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
la stesa del materiale, l’accurata
sagomatura delle

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantiere in retroriva
escluse aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00;
sezione media MT mq/ml. 0.50) .
Compenso scavi--riporti.

(48,00+48,00)x0,50
 
          48,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009 m³
 
          48,00 €           2,63280 €             126,37

25 SAR24_PF.
0001.0002.0
010

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino a raggiungere una densità massima
pari al 90% della massima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e al
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantiere in retroriva
escluse aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00;
sezione media MT mq/ml. 0.50) .
Compenso scavi-riporti.

(48,00+48,00)x0,50
 
          48,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010 m³
 
          48,00 €           1,05862 €               50,81

26 A3017 CONFIGURAZIONE
LIVELLAZIONE E
SISTEMAZIONE GENERALE DI
PREESISTENTE  STRADA ,
PISTA , AREA E/O PIANO
STERRATO  , da realizzarsi  con
eventuale scarificazione e livellazione
mirata eventualmente anche profonda
(incluse lavorazioni noli  magisteri
assistenze e più) al fine di

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantiere in retroriva
comprese aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00
+16.00; larghezza media mt. 6.00)

(48,00+48,00+16,00)x6,00
 
        672,00

Sommano A3017 mq. 
 
        672,00 €                 1,00 €             672,00

A Riportare: €        16.728,42

Pag. 10 di 61



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        16.728,42

27 SAR24_PF.
0001.0007.0
014

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI GEOCOMPOSITO TESSILE
(EVENTUALMENTE SE
RICHIESTO ANCHE
IMPERMEABILE) costituito da due
geotessili non tessuti composti
esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV
uniti tra loro mediante

Telo impermeabile per interventi
provvisionali ambito longitudinale di
cantiere in retroriva comprese aree di
rampa (vedasi grafici specifici;
sviluppo ml. 48.00+48.00+16.00;
larghezza media mt. 6.00)

(48,00+48,00+16,00)x6,00
 
        672,00

Idem per risvolti laterali da cm. 12.5
ambo i lati longitudinali

2x(48,00+48,00+16,00)x0,125
 
          28,00

Sommano SAR24_PF.0001.0007.0014 m²
 
        700,00 €           8,49074 €          5.943,52

28 SAR24_PF.
0001.0002.0
081

FORNITURA E POSA DELLA
MASSICCIATA STRADALE,
eseguito con tout-venant ottenuto da
impianti di recupero rifiuti derivanti
dall'attività di costruzione e
demolizione conforme al test di
cessione previsto dal D.M. 05/04/2006
e certificazione  ai sensi della norma ,
avente

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantiere in retroriva
comprese aree di rampa (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00
+16.00; larghezza media mt. 6.00;
spessore materiale aggiunto cm. 35)

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35
 
        235,20

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0081 m³
 
        235,20 €         27,97298 €          6.579,24

29 SAR24_PF.
0001.0003.0
001

COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in
trincea o sterro per la profondità e con
le modalità prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni
punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima
della prova

Sistemazioni provvisionali ambito
longitudinale di cantiere in retroriva
comprese aree di rampa (vedasi grafici

A Riportare: €        29.251,18
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specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00
+16.00; larghezza media mt. 6.00)

(48,00+48,00+16,00)x6,00
 
        672,00

Sommano SAR24_PF.0001.0003.0001 m²
 
        672,00 €           1,46985 €             987,74

30 SAR24_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
TERRENO DI QUALSIASI
NATURA, SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE, per fondazioni o opere
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo
e importanza, anche in presenza
d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e
la

Rimozione tout venant provvisionale
ambito longitudinale di cantiere in
retroriva comprese aree di rampa
(vedasi grafici specifici; sviluppo ml.
48.00+48.00+16.00; larghezza media
mt. 6.00; spessore medio cm. 35).
RIMOZIONE A CHIUSURA
CANTIERE

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35
 
        235,20

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0012 m³
 
        235,20 €           5,91426 €          1.391,03

31 SAR24_PF.
0001.0002.0
008

TRASPORTO A RILEVATO E/O A
DEPOSITO PROVVISORIO  DA
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
o bagnati, provenienti dagli scavi e da
attività di progetto; compreso lo
scarico e la sistemazione provvisoria
delle risulte,  con percorrenza
all'interno del

Rimozione tout venant provvisionale
(escavato in riga precedente) ambito
longitudinale di cantiere in retroriva
comprese aree di rampa , con trasporto
a deposito provvisorio (vedasi grafici
specifici; sviluppo ml. 48.00+48.00
+16.00; larghezza media mt. 6.00;
spessore medio cm. 35). RIMOZIONE
A CHIUSURA CANTIERE

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35
 
        235,20

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008 m³
 
        235,20 €           3,63321 €             854,53

32 A9500 MOVIMENTO, PALEGGIO E
CARICO DI MATERIE E
RISULTE  precedentemente
depositate in ambito di cantiere a

A Riportare: €        32.484,48

Pag. 12 di 61



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 REALIZZAZIONE ACCESSI ALL'AREA D'OPERA...CLUSI REINTEGRI ALLO STATO ANTE OPERAM

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        32.484,48

seguito di altre lavorazioni progettuali.
Nella fattispecie le prestazioni
includono:  movimentazione, paleggio
e carico di materiali da risulta con
remunerazione applicabile

Carico in sito di deposito provvisorio
per smaltimento definitivo a sito
/impianto di riciclo del tout venant
provvisionale ambito longitudinale di
cantiere in retroriva comprese aree di
rampa (vedasi grafici specifici;
sviluppo ml. 48.00+48.00+16.00;
larghezza media mt. 6.00; spessore
medio cm. 35)

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35
 
        235,20

Sommano A9500 mc.
 
        235,20 €                 0,50 €             117,60

33 SAR24_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO A DISCARICA e/o da
cava dei materiali di risulta con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui alla riga
precedente  (impianti di Sassari
- Portotorres), con percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +15%

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35x1,15
 
        270,48

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044 m³
 
        270,48 €           9,68442 €          2.619,44

34 SAR24_PF.
0001.0002.0
045

SOVRAPPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA e/o da
cava dei materiali di risulta  per ogni
chilometro o frazione di percorrenza
oltre i primi 20 km, compreso il ritorno
a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui alla riga
precedente  (impianti di Sassari
- Portotorres). Distanza km. 5 oltre km.
20 di trasporto standard. Percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +15%

(48,00+48,00
+16,00)x6,00x0,35x5x1,15

 
     1.352,40

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0045 m³
*Km

 
     1.352,40 €           0,56815 €             768,37

35 SAR24_PF.
0001.0009.0
023

TEST DI CESSIONE comprendente
le analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della

A Riportare: €        35.989,89
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normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun campione,

Analisi sui materiali residui di cui alle
righe precedenti

 
            1,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0023 cad.
 
            1,00 €       369,28671 €             369,29

36 SAR24_PF.
0001.0009.0
024

CARATTERIZZAZIONE TAL
QUALE comprendente le analisi
chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun

Analisi sui materiali residui di cui alle
righe precedenti

 
            1,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0024 cad.
 
            1,00 €       369,28671 €             369,29

37 SAR24_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce ,
diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03.  Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente

Smaltimento in sito autorizzato o
impianto di riciclo dei materiali residui
di cui alle righe  precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc. 1.80.

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,35x1,80
 
        423,36

Deduzione materiale superficiale da
smaltire come rifiuto speciale (vedasi
voce successiva)

-(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,02x1,80
 
         -24,19

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0013 t
 
        399,17 €         13,42861 €          5.360,30

38 SAR24_PF.
0001.0009.0
012

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 05 03 - Terra e rocce
contenenti sostanze pericolose.
Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato

Smaltimento in sito autorizzato o

A Riportare: €        42.088,77
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impianto di riciclo dei materiali residui
di cui alle righe  precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc. 1.80. PER POSSIBILI SPESSORI
CONTAMINATI MEDI DI CM. 2.00

(48,00+48,00+16,00)x6,00x0,02x1,80
 
          24,19

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0012 t
 
          24,19 €       335,71519 €          8.120,95

39 SAR24_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO A DISCARICA e/o da
cava dei materiali di risulta con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato dei teli residui di
impermeabilizzazione in ambito di
retroriva (impianti di Sassari
- Portotorres); quantitativo a stima di
valore del  trasporto

 
          35,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044 m³
 
          35,00 €           9,68442 €             338,95

40 SAR24_PF.
0001.0009.0
010

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 03 02 -GUAINE
- Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01.
Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti,

Smaltimento in sito autorizzato dei teli
residui di impermeabilizzazione in
ambito di retroriva comprese aree di
rampa (impianti di Sassari
- Portotorres). Quadratura  come alla
riga teli ; peso kg/mq. 1.00

(48,00+48,00+16,00)x6,00x1,00/1000
 
            0,67

Idem per risvolti laterali da cm. 12.5
ambo i lati longitudinali

2x(48,00+48,00+16,00)x0,125x1,00
/1000

 
            0,03

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0010 t
 
            0,70 €       470,00127 €             329,00

41 A9700 PRESTAZIONE
OMNICOMPRENSIVA FINALE A
CORPO PER LA MESSA IN
PRISTINO ALLO STATE ANTE
DEL FRONTE DI FALESIA
INTERESSATO DALLA
REALIZZAZIONE DELLA
RAMPA PROVVISORIA DI
ACCESSO AL LITORALE E
DELLA RELATIVA PISTA DI

A Riportare: €        50.877,67
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RETRORIVA, con abbattimento e
rimozione di rampe e piste
provvisorie

Abbattimento rampa provvisionale di
collegamento su proprietà Dessole e
spiaggia di retroriva con sistemazione
finale del fronte di falesia

 
            1,00

Sommano A9700 corpo
 
            1,00 €.         6.367,00 €          6.367,00

42 SAR24_AT.
0005.0003.0
009

AUTOGRU TELESCOPICA
AUTOCARRATA compresi il
conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo
con braccio fino a 40 m e portata 100 t

Nolo provvisionale per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva  e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

 
            2,00

Sommano SAR24_AT.0005.0003.0009 ora
 
            2,00 €       197,24000 €             394,48

43 SAR24_AT.
0005.0003.0
007

Argano a frizione, provvisto di funi e
di tutti gli accessori per il
funzionamento, compresa la
manodopera per il funzionamento. Con
motore da 2 hp

Nolo provvisionale per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva  e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

 
            2,00

Sommano SAR24_AT.0005.0003.0007 ora
 
            2,00 €         92,16000 €             184,32

44 SAR24_AT.
0004.0003.0
003

ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione
di nucleo, per diametri fino a 220 mm,
con motore Diesel, già funzionante in
cantiere, escluso il consumo di aste,
manicotti e punte, gli operatori addetti,
i consumi di carburanti e

Nolo provvisionale per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su

A Riportare: €        57.823,47
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proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva  e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

 
            2,00

Sommano SAR24_AT.0004.0003.0003 ora
 
            2,00 €         33,52000 €               67,04

45 SAR24_AT.
0004.0003.0
005

ATTREZZATURA PER INIEZIONI
di miscele cementizie, a doppio pistone
ed azionamento ad aria compressa,
completa di miscelatore azionato da
motore elettrico, completa di m 50 di
tubazione, escluse le valvole per i tubi,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, i

Nolo provvisionale per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva  e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

 
            2,00

Sommano SAR24_AT.0004.0003.0005 ora
 
            2,00 €         18,21001 €               36,42

46 SAR24_AT.
0005.0013.0
002

ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, la manutenzione
e l’assicurazione (potenza HP 84) peso
125 q.li

Nolo provvisionale per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi  (valutazione oraria a stima)

 
            2,00

Sommano SAR24_AT.0005.0013.0002 ora
 
            2,00 €       106,07000 €             212,14

47 SAR24_AT.
0005.0013.0
004

ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, la manutenzione
e l’assicurazione (potenza HP 154)
peso 180 q.li

Nolo provvisionale per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi  (valutazione oraria a stima

 
            2,00

A Riportare:
 
            2,00 €        58.139,07
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            2,00 €        58.139,07

Sommano SAR24_AT.0005.0013.0004 ora
 
            2,00 €       134,63000 €             269,26

48 SAR24_AT.
0005.0013.0
005

ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, la manutenzione
e l’assicurazione (potenza HP 180)
peso 220 q.li

Nolo provvisionale per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva e successivo allontanamento
mezzi  (valutazione oraria a stima

 
            2,00

Sommano SAR24_AT.0005.0013.0005 ora
 
            2,00 €       145,47999 €             290,96

49 SAR24_RU.
0001.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

Assistenza per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva  e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

 
            6,00

Sommano SAR24_RU.0001.0001.0001 ora
 
            6,00 €         37,94000 €             227,64

50 SAR24_RU.
0001.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

Assistenza per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su
proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva  e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

 
            6,00

Sommano SAR24_RU.0001.0001.0002 ora
 
            6,00 €         35,16000 €             210,96

51 SAR24_RU.
0001.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

Assistenza per mantenimento
operatività mezzi di perforazione ed
escavazione anche successivamente
all'abbattimento della rampa
provvisionale di collegamento su

A Riportare: €        59.137,89
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proprietà Dessole e spiaggia di
retroriva  e successivo allontanamento
mezzi (valutazione oraria a stima)

 
            6,00

Sommano SAR24_RU.0001.0001.0003 ora
 
            6,00 €         31,49000 €             188,94

Sommano 1 REALIZZAZIONE
ACCESSI ALL'AREA
D'OPERA...CLUSI REINTEGRI
ALLO STATO ANTE OPERAM €        59.326,83
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52 A9100 PULIZIA VEGETATIVA ED
ARBUSTIVA DA EFFETTUARSI
SU PERTINENZE STRADALI
anche acclivi; data eseguita con idonee
attrezzature anche portate (su  mezzi
d'opera) o spalleggiate (con personale a
terra), quali: trinciatori, cippatori,
decespugliatori,  motoseghe, rampini,
attrezzature

Pulizia vegetativa ambito sommitale
falesia sezioni 1-11 circa proprietà
Dessole-Guidi  (per quadrature vedasi
tabella in grafici specifici)

110,00x4,00
 
        440,00

Sommano A9100 mq.
 
        440,00 €                 1,00 €             440,00

53 A2046 SMANTELLAMENTO E
RIMOZIONE DI RECINZIONI
METALLICHE O SIMILARI, di
qualsiasi tipo (rete su pali, ringhiere,
balaustre e più), forma, dimensione,
configurazione, altezza e peso; senza
ricollocamento delle  medesime. Sono
comprese le opere di rimozione con le
occorrenti eventuali

Demolizioni preventive varie in
sommità di falesia ambiti proprietà
Dessole-Guidi (a stima)

 
          10,00

Sommano A2046 ml.
 
          10,00 €.                3,99 €               39,90

54 SAR24_PF.
0012.0006.0
011

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA
O APERTURA IN BRECCIA DI
MURATURA DI MATTONI
/BLOCCHETTI FORATI DI
QUALSIASI TIPO, spessore fino a
cm.  30 e più, da eseguire a mano con
idonei mezzi ed tensili minori secondo
le sagome prestabilite, compresi tutte le
precauzioni per evitare danni alla

Demolizioni preventive varie in
sommità di falesia c/o proprietà
Dessole-Guidi (a stima)

 
            2,50

Sommano SAR24_PF.0012.0006.0011 mc
 
            2,50 €       110,96572 €             277,41

55 SAR24_PF.
0001.0002.0
008

TRASPORTO A RILEVATO E/O A
DEPOSITO PROVVISORIO  DA
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
o bagnati, provenienti dagli scavi e da
attività di progetto; compreso lo

A Riportare: €             757,31
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scarico e la sistemazione provvisoria
delle risulte,  con percorrenza
all'interno del

Trasporto a deposito provvisorio di
cantiere dei materiali residui di cui alla
riga precedente

 
            2,50

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008 m³
 
            2,50 €           3,63321 €                 9,08

56 A9500 MOVIMENTO, PALEGGIO E
CARICO DI MATERIE E
RISULTE  precedentemente
depositate in ambito di cantiere a
seguito di altre lavorazioni progettuali.
Nella fattispecie le prestazioni
includono:  movimentazione, paleggio
e carico di materiali da risulta con
remunerazione applicabile

Movimentazione e carico in deposito
provvisorio di cantiere dei materiali
residui di cui alla riga precedente

 
            2,50

Sommano A9500 mc.
 
            2,50 €                 0,50 €                 1,25

57 SAR24_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO A DISCARICA e/o da
cava dei materiali di risulta con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui alla riga
precedente  (impianti di Sassari
- Portotorres), con percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +30%

2,50x1,30
 
            3,25

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044 m³
 
            3,25 €           9,68442 €               31,47

58 SAR24_PF.
0001.0002.0
045

SOVRAPPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA e/o da
cava dei materiali di risulta  per ogni
chilometro o frazione di percorrenza
oltre i primi 20 km, compreso il ritorno
a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui di cui alla riga
precedente  (impianti di Sassari
- Portotorres). Distanza km. 5 oltre km.
20 di trasporto standard. Percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +30%

2,50x5x1,30
 
          16,25

A Riportare:
 
          16,25 €             799,11
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          16,25 €             799,11

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0045 m³
*Km

 
          16,25 €           0,56815 €                 9,23

59 SAR24_PF.
0001.0009.0
023

TEST DI CESSIONE comprendente
le analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun campione,

Analisi sui materiali residui di cui alle
righe  precedenti  (valore a zero perchè
prestazione già precedentemente
compensata in altra riga di computo)

 
            0,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0023 cad.
 
            0,00 €       369,28671

60 SAR24_PF.
0001.0009.0
024

CARATTERIZZAZIONE TAL
QUALE comprendente le analisi
chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun

Analisi sui materiali residui di cui alle
righe  precedenti  (valore a zero perchè
prestazione già precedentemente
compensata in altra riga di computo)

 
            0,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0024 cad.
 
            0,00 €       369,28671

61 SAR24_PF.
0001.0009.0
005

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alle voci 17 01 06.
Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del

Smaltimento in sito autorizzato o
impianto di riciclo dei materiali residui
di cui alle righe  precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc. 2,40.

2,50x2,40
 
            6,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0005 t
 
            6,00 €         16,77937 €             100,68

62 A3017 CONFIGURAZIONE
LIVELLAZIONE E
SISTEMAZIONE GENERALE DI

A Riportare: €             909,02
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PREESISTENTE  STRADA ,
PISTA , AREA E/O PIANO
STERRATO  , da realizzarsi  con
eventuale scarificazione e livellazione
mirata eventualmente anche profonda
(incluse lavorazioni noli  magisteri
assistenze e più) al fine di

Livellazione generale preventiva in
retroriva su ambito nuovo muro da
sezione 1 a sezione 11 circa (sviluppo
circa  ml. 105.00; larghezza media
livellazioni mt. 4.50)

105,00x4,50
 
        472,50

Sommano A3017 mq. 
 
        472,50 €                 1,00 €             472,50

63 SAR24_PF.
0001.0002.0
001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRENO SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE O TROVANTI, in materie di
qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
anche in presenza d’acqua, per
l’apertura o l’ampliamento di sede
stradale e relativo cassonetto, per
l’eventuale bonifica del piano di

Sbancamento falesia da sezione 1 a
sezione 11 circa (fronte ml. 105.00
circa ; per mc. di sbancamento vedasi
tabella MT). % di sbancamento in
materiale sciolto 80%

998,25x80%
 
        798,60

Ulteriori eventuali scavi per messa in
sicurezza scarpe di falesia
relativamente all'esecuzione dei muri di
retroriva da sezione 1 a sezione 11
circa per un fronte di ml. 105.00 circa
(sezione media traversa di scavo
aggiuntivo di tipo triangolare  b
*h=1.00*3.00/2 mt. ). % di
sbancamento in  materiale sciolto 80%

105,00x1,00x3,00/2x80%
 
        126,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0001 m³
 
        924,60 €           4,50685 €          4.167,03

64 SAR24_PF.
0001.0002.0
002

SCAVO DI SBANCAMENTO IN
ROCCE TENERE di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza
d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento
di sede stradale e relativo cassonetto,
per l’eventuale bonifica del piano di
posa della fondazione stradale in
trincea, per gradonature, per

Sbancamento falesia da sezione 1 a

A Riportare: €          5.548,55
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sezione 11 circa (fronte ml. 105.00
circa ; per mc. di sbancamento vedasi
tabella MT). % di sbancamento in
rocce tenere 20%

998,25x20%
 
        199,65

Ulteriori eventuali scavi per messa in
sicurezza scarpe di falesia
relativamente all'esecuzione dei muri di
retroriva da sezione1 a sezione 11 circa
per un fronte di ml. 105.00 circa
(sezione media traversa di scavo
aggiuntivo di tipo triangolare  b
*h=1.00*3.00/2 mt. ). % di
sbancamento in  rocce tenere 20%

105,00x1,00x3,00/2x20%
 
          31,50

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0002 m³
 
        231,15 €           7,10796 €          1.643,00

65 SAR24_PF.
0001.0002.0
020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN TERRENI
SCIOLTI di qualsiasi natura e
consistenza, per fondazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m. 2.00 di profondità dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e

Scavi obbligati per impianto muro di
retroriva e relative scogliere protettive
da sezione 1 a sezione 11 circa (fronte
ml. 105.00 circa ; per mc. di sezione
obbligata vedasi tabella MT). % di
scavo in terreno sciolto 70%

203,84x70%
 
        142,69

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0020 m³
 
        142,69 €         15,79026 €          2.253,11

66 SAR24_PF.
0001.0002.0
021

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN ROCCE
TENERE  per fondazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m 2.00 di profondità dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d’acqua;

Scavi obbligati per impianto muro di
retroriva e relative scogliere protettive
da sezione 1 a sezione 11 circa (fronte
ml. 105.00 circa ; per mc. di sezione
obbligata vedasi tabella MT). % di
scavo in roccia tenera 25%

203,84x25%
 
          50,96

A Riportare:
 
          50,96 €          9.444,66
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          50,96 €          9.444,66

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0021 m³
 
          50,96 €         23,64539 €          1.204,97

67 SAR24_PF.
0001.0002.0
022

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN ROCCE DURE
per fondazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o simili,
fino a m 2.00 di profondità dal piano
campagna o dal piano di sbancamento,
in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d’acqua;
compreso

Scavi obbligati per impianto muro di
retroriva e relative scogliere protettive
da sezione 1 a sezione 11 circa (fronte
ml. 105.00 circa ; per mc. di sezione
obbligata vedasi tabella MT). % di
scavo in roccia dura 5%

203,84x5%
 
          10,19

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0022 m³
 
          10,19 €         82,86919 €             844,44

68 SAR24_PF.
0001.0002.0
008

TRASPORTO A RILEVATO E/O A
DEPOSITO PROVVISORIO  DA
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
o bagnati, provenienti dagli scavi e da
attività di progetto; compreso lo
scarico e la sistemazione provvisoria
delle risulte,  con percorrenza
all'interno del

Trasporto a sito di stoccaggio
provvisorio dei materiali di scavo di
cui alle 5 righe precedenti

924,60+231,15+142,69+50,96+10,19
 
     1.359,59

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008 m³
 
     1.359,59 €           3,63321 €          4.939,68

69 A9500 MOVIMENTO, PALEGGIO E
CARICO DI MATERIE E
RISULTE  precedentemente
depositate in ambito di cantiere a
seguito di altre lavorazioni progettuali.
Nella fattispecie le prestazioni
includono:  movimentazione, paleggio
e carico di materiali da risulta con
remunerazione applicabile

Paleggio c/o deposito temporaneo per
ricarico dei materiali da avviare a
rilevato o a discarica (quantitativi come
alle riga precedente)

 
     1.359,59

Sommano A9500 mc.
 
     1.359,59 €                 0,50 €             679,80

70 SAR24_PF.
0001.0002.0

TRASPORTO A RILEVATO E/O A
DEPOSITO PROVVISORIO  DA

A Riportare: €        17.113,55
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008 EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
o bagnati, provenienti dagli scavi e da
attività di progetto; compreso lo
scarico e la sistemazione provvisoria
delle risulte,  con percorrenza
all'interno del

Trasporto a rilevato in tergo ai nuovi
muri da sezione 1 a sezione 11 circa
(sviluppo ml. 105.00 circa per
quantitativi di rilevato vedasi tabella
MT)

 
        348,84

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008 m³
 
        348,84 €           3,63321 €          1.267,41

71 SAR24_PF.
0001.0002.0
009

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
la stesa del materiale, l’accurata
sagomatura delle

Realizzazione dei  rilevati progettuali
in tergo ai nuovi muri da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo circa ml.
105.00 ;  per mc. rilevato vedasi tabella
MT)

 
        348,84

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009 m³
 
        348,84 €           2,63280 €             918,43

72 A9900 SOVRAPREZZO PER LA
REALIZZAZIONE DI RILEVATI,
RINTERRI, COLMATURE,
DRENAGGI  E COLTRI TERROSE
IN AMBITI CONFINATI
RISTRETTI
PARTICOLARMENTE IMPERVI
E SCOSCESI ED IN TERGO A
STRUTTURE ALTE DI
DELIMITAZIONE E
CONTENIMENTO. Sono
aggiuntivamente inclusi gli oneri
connessi alle

Realizzazione dei  rilevati progettuali
in tergo ai nuovi muri da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo circa ml.
105.00 ;  per mc. rilevato vedasi tabella
MT)

 
        348,84

Sommano A9900 mc.
 
        348,84 €.                2,20 €             767,45

73 SAR24_PF.
0001.0002.0
010

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino a raggiungere una densità massima

A Riportare: €        20.066,84
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pari al 90% della massima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e al
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Realizzazione dei  rilevati progettuali
in tergo ai nuovi muri da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo circa ml.
105.00;  per mc. rilevato vedasi tabella
MT)

 
        348,84

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010 m³
 
        348,84 €           1,05862 €             369,29

74 SAR24_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO A DISCARICA e/o da
cava dei materiali di risulta con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui da saldo scavi/riporti
per MT in falesia (vedasi righe
relative) (impianti di Sassari
- Portotorres), con percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +30%
(QUANTITATIVO A ZERO PER
OPPORTUNA SISTEMAZIONE IN
LOCO)

(924,60+231,15+142,69+50,96+10,19
-348,84)x1,30x0,00

 
            0,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044 m³
 
            0,00 €           9,68442

75 SAR24_PF.
0001.0002.0
045

SOVRAPPREZZO PER
TRASPORTO A DISCARICA e/o da
cava dei materiali di risulta  per ogni
chilometro o frazione di percorrenza
oltre i primi 20 km, compreso il ritorno
a vuoto.

Trasporto a smaltimento in sito
autorizzato o impianto di riciclo dei
materiali residui da saldo scavi/riporti
per MT in falesia (vedasi righe
relative)  (impianti di Sassari
- Portotorres). Distanza km. 5 oltre km.
20 di trasporto standard. Percentuale di
maggiorazione in frasca pari al +30%
(QUANTITATIVO A ZERO PER
OPPORTUNA SISTEMAZIONE IN
LOCO)

(924,60+231,15+142,69+50,96+10,19
-348,84)x5x1,30x0,00

 
            0,00

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0045 m³
*Km

 
            0,00 €           0,56815

A Riportare: €        20.436,13
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76 SAR24_PF.
0001.0009.0
023

TEST DI CESSIONE comprendente
le analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun campione,

Analisi sui materiali residui di cui alle
righe precedenti  (X MATERIALI DA
SISTEMARSI IN LOCO)

 
            1,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0023 cad.
 
            1,00 €       369,28671 €             369,29

77 SAR24_PF.
0001.0009.0
024

CARATTERIZZAZIONE TAL
QUALE comprendente le analisi
chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun

Analisi sui materiali residui di cui alle
righe precedenti  (X MATERIALI DA
SISTEMARSI IN LOCO)

 
            1,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0024 cad.
 
            1,00 €       369,28671 €             369,29

78 SAR24_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce ,
diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03.  Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente

Smaltimento in sito autorizzato o
impianto di riciclo dei materiali residui
di cui alle righe  precedenti (impianti di
Sassari - Portotorres). Peso Specifico T
/mc.1.80.  (QUANTITATIVO A
ZERO PER OPPORTUNA
SISTEMAZIONE IN LOCO)

(924,60+231,15+142,69+50,96+10,19
-348,84)x1,80x0,00

 
            0,00

Sommano SAR24_PF.0001.0009.0013 t
 
            0,00 €         13,42861

79 SAR24_PF.
0004.0001.0
003

CALCESTRUZZO R'CK 15 PER
MAGRONI ED OPERE NON
STRUTTURALI, PER
SOTTOFONDAZIONI, PER
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI,

A Riportare: €        21.174,71
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PER MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PER PLATEE e più. Cls
avente classe di consistenza S4, con
dimensione massima dell’aggregato
inerte di 31,5

Magrone su fondazione muro di
retroriva da sezione 1 a sezione 11
circa (sviluppo ml. 105.00 circa ;
sezione b*h = mt. 1.50*0.10)

105,00x1,50x0,10
 
          15,75

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0003 m³
 
          15,75 €       202,46743 €          3.188,86

80 SAR24_PF.
0004.0001.0
022

CALCESTRUZZO R'CK 45 CON
CLASSE DI ESPOSIZIONE -XA3
-XD3-XS2-XS3-, PER OPERE
STRUTTURALI IN FONDAZIONE
OD IN ELEVAZIONE; a durabilità
garantita , avente classe di consistenza
S4 , con dimensione massima
dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e

Cls fondazione muro di retroriva da
sezione 1 a sezione 11 circa (sviluppo
ml. 105.00 circa; sezione b*h = mt.
1.50*1.00).

105,00x1,50x1,00
 
        157,50

Cls elevazione muro di retroriva da
sezione 1 a sezione 11 circa (sviluppo
ml. 105.00 circa; sezione media
traversa mq/ml. 2.02)

105,00x2,02
 
        212,10

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0022 m³
 
        369,60 €       249,88101 €        92.356,02

81 SAR24_PF.
0004.0001.0
057

SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI
CLS STRUTTURALE PER
ESECUZIONE DI AGGETTI , solai,
pensiline, pareti sottili, pozzetti e più.

Sovraprezzo cls elevazione per aggetto
su nuovo muro di retroriva da sezione 1
a sezione 11 circa (sviluppo ml. 105.00
circa; sezione media aggetto b*h = cm.
50*40).

105,00x0,50x0,40
 
          21,00

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0057 m³
 
          21,00 €         46,63483 €             979,33

82 SAR24_PF.
0004.0001.0
045

MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEL CALCESTRUZZO PER
L’ESECUZIONE DEI GETTI PER
STRUTTURE IN FONDAZIONE
-ELEVAZIONE CON L’IMPIEGO

A Riportare: €      117.698,92
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DI POMPE. ALTEZZA MT. 28-36.
Realizzazioni con betonpompe, gru,
nastri trasportatori o altri mezzi di
avvicinamento. Cls dato in opera
gettato entro apposite

Pompaggi cls da sommità di falesia per
costruzione muro di retroriva (quantità
cls come alle righe relative)

15,75+369,60
 
        385,35

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0045 m³
 
        385,35 €         58,30156 €        22.466,51

83 SAR24_PF.
0008.0002.0
002

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO

ARMATO DN Ø MM. 8-30  , in barre
tonde, lisce o ad aderenza migliorata,
del tipo B450A o B450C, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione
in stabilimento di cui al D.M.17/01
/2018, tagliato a

Acciai per armatura muro di retroriva
da sezione 1 a sezione 11 circa per ml.
105 (quantità cls come alla voce
relativa). (incidenza ferro d'armatura kg
/mc. 120)

369,60x120
 
   44.352,00

Sommano SAR24_PF.0008.0002.0002 kg
 
   44.352,00 €           2,37590 €      105.375,92

84 SAR24_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLS SEMPLICE O ARMATO
IN FONDAZIONE (muri, plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.).
Comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido;
compreso altresì il disarmo, la pulizia e
il riaccatastamento del

Casseforme in fondazione per getti
muro di retroriva da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo ml. 105.00
circa; casseforme longitudinali da cm.
100 in doppia parete, oltre le chiusure
al traverso)

2x105,00x1,00+1x1,50x1,00
 
        211,50

Sommano SAR24_PF.0008.0001.0001 m²
 
        211,50 €         30,18905 €          6.384,98

85 SAR24_PF.
0008.0001.0
005

CASSEFORME CURVE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLS ARMATO IN
ELEVAZIONE,  PER STRUTTURE
MURARIE CURVE, scale curve,
pilastri circolari, solette curve e più;

A Riportare: €      251.926,33
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fino a mt. 4 di altezza dal sottostante
piano di appoggio. Comprese: armature
di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti,

Casseforme curve in elevazione per
paramento fronte mare muro di
retroriva da sezione 1 a sezione 11
circa (sviluppo ml. 105.00 circa;
casseforme traverse mt. 2.30)

105,00x2,30
 
        241,50

Sommano SAR24_PF.0008.0001.0005 m²
 
        241,50 €         58,77656 €        14.194,54

86 SAR24_PF.
0008.0001.0
004

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLS ARMATO IN
ELEVAZIONE, PER MURI,
PILASTRI, TRAVI, CORDOLI,
SCALE , PARETI SOTTILI E PIU',
fino a mt. 4 di altezza dal sottostante
piano di appoggio. Comprese: armature
di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido; compreso

Casseforme rette in elevazione per
paramento in tergo muro di retroriva da
sezione 1 a sezione 11 circa (sviluppo
ml. 105.00 circa; casseforme traverse
mt. 2.50)

105,00x2,50
 
        262,50

Casseforme rette in elevazione per
chiusure laterali dei getti  del muro di
retroriva (n°1 chiusura; sezione media
b*h = mt. 1.00*2.75)

1x1,00x2,75
 
            2,75

Sommano SAR24_PF.0008.0001.0004 m²
 
        265,25 €         36,03596 €          9.558,54

87 SAR24_PF.
0008.0001.0
002

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLS ARMATO IN
ELEVAZIONE, PER AGGETTI,
PENSILINE, solette piane, pareti
pozzetti e più , fino a mt. 4 di altezza
dal sottostante piano di appoggio.
Comprese: armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido;
compreso

Casseforme rette in elevazione per
aggetto sommitale su paramento
esterno muro di retroriva da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo ml. 105.00
circa; casseforme traversa mt. 0.85)

105,00x0,85
 
          89,25

A Riportare:
 
          89,25 €      275.679,41
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          89,25 €      275.679,41

Sommano SAR24_PF.0008.0001.0002 m²
 
          89,25 €         39,32657 €          3.509,90

88 SAR24_PF.
0008.0001.0
006

SOVRAPPREZZO PER
L'ESECUZIONE DELLE
CASSEFORME PREDISPOSTE
PER GETTI FACCIA A VISTA,
mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati.

Sovraprezzo per faccia a vista su
paramento fronte mare muro di
retroriva da sezione 1 a sezione 11
circa (sviluppo ml. 105.00 circa;
sezione traversa m. 2.30+0.85)

105,00x(2,30+0,85)
 
        330,75

Sommano SAR24_PF.0008.0001.0006 m²
 
        330,75 €           9,12259 €          3.017,30

89 A2060 FORNITURA E REALIZZAZIONE
DI PITTURA PROTETTIVA
COLORATA PER TRATTAMENTI
CORTICALI SUI GETTI DI
CALCESTRUZZO IN
ELEVAZIONE (R'CK  45) DA
EFFETTUARSI MEDIANTE
PITTURA ACRILICA
PROTETTIVA, AD
OTTENIMENTO DI
CALCESTRUZZO
ARCHITETTONICO COLORATO
PER AMBIENTI
PAESAGGISTICAMENTE

Pittura protettiva su paramento fronte
mare muro di retroriva da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo ml. 105.00
circa; sezione traversa m. 2.30+0.85)

105,00x(2,30+0,85)
 
        330,75

Sommano A2060 mq.
 
        330,75 €               30,50 €        10.087,88

90 SAR24_PF.
0002.0002.0
064

IMPIANTO DI CANTIERE PER
ESECUZIONE DI TIRANTI E
PALI SPECIALI DI PICCOLO
DIAMETRO, compreso
l’approntamento in deposito delle
attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il
carico su automezzo, lo scarico in
cantiere, il montaggio, lo smontaggio a
lavori

Installazione cantiere perforo per
esecuzione di fondazioni speciali sul
muro di retroriva (installazione plurima
in differenti spazi temporali)

 
            2,00

A Riportare:
 
            2,00 €      292.294,49
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            2,00 €      292.294,49

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0064 cad.
 
            2,00 €    2.446,96849 €          4.893,94

91 SAR24_PF.
0002.0002.0
065

INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER TIRANTI
E PALI SPECIALI DI PICCOLO
DIAMETRO IN CIASCUNA
POSTAZIONE, O GRUPPO
RAVVICINATO DI POSTAZIONI,
su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto, compreso
l’onere del trasporto da una postazione
alla successiva, il carico e

Postazione trivella  per esecuzione di
fondazioni speciali sul muro di
retroriva
(stante le difficoltà d'opera è stata
ipotizzata una postazione ogni ml. 30
circa di fronte cantiere da ml. 105.00)

105,00/30+0,50
 
            4,00

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0065 cad.
 
            4,00 €       132,88750 €             531,55

92 SAR24_PF.
0002.0002.0
090

PERFORAZIONE DI
MICROPALO AD ANDAMENTO
VERTICALE O INCLINATO DN
MM. 225-250  fino a 20° di lunghezza
fino a 15 m., eseguito con attrezzatura
a rotazione o rotopercussione a
distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti ed anche rocciosi compatti, o su
manufatti artificiali,

Perforo micropali  per fondazioni
speciali sul muro di retroriva
(micropali in doppia fila longitudinale
a quinconce; interpasso micropali su
singola fila mt. 2.00; sviluppo foratura
netta  micropalo mt. 5.25). Interventi
da sezione 1 a sezione 11 circa per un
fronte di circa ml. 105.00

2x(105,00/2,00+0,50)x5,25
 
        556,50

Perforo tiranti per fondazioni speciali
sul muro di retroriva (tiranti in singola
fila longitudinale; interpasso tiranti su
singola fila mt. 2.20; sviluppo foratura
netta tirante mt. 6.50; altezza perforo
su spiccato muro mt. 1.00). Interventi
da sezione 1 a sezione 11 circa per un
fronte di circa ml. 105.00

1x(105,00/2,20+0,27+1,00)x6,50+0,02
 
        318,50

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0090 m
 
        875,00 €         47,46092 €        41.528,31

93 SAR24_PF.
0002.0002.0

FORNITURA E POSA IN OPERA
NEI FORI PER MICROPALI DI

A Riportare: €      339.248,29
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094 ARMATURA PORTANTE
COSTITUITA DA TUBI DI
ACCIAIO DI QUALITA' S355 (EX
FE 510) , uniti con manicotti filettati,
senza finestrature, ma con
l’applicazione dei soli piedini per
distanziare il tubo dal fondo foro , per
permettere il

Armatura micropali per fondazioni
speciali sul muro di retroriva
(micropali in doppia fila longitudinale ;
interpasso micropali su singola fila mt.
2.00; sviluppo lordo singolo micropalo
mt. 6.00; armatura tubolare fi mm.
139.70/8 mm. del peso di kg/ml. 25.98
). Interventi da sezione 1 a sezione 11
circa per un fronte di circa ml. 105.00

2x(105,00/2,00+0,50)x6,00x25,98
 
   16.523,28

Armatura tiranti per fondazioni speciali
sul muro di retroriva (tiranti in singola
fila longitudinale ; interpasso tiranti su
singola fila mt. 2.20; sviluppo lordo
singolo tirante mt. 8.50; armatura
tubolare fi mm. 139.70/10 mm. del
peso di kg/ml. 31.99) . Interventi da
sezione 1 a sezione 11 circa  per un
fronte di circa ml. 105.00

1x(105,00/2,20+0,27
+1,00)x8,50x31,99

 
   13.323,09

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0094 kg
 
   29.846,37 €           4,33895 €      129.501,91

94 SAR24_PF.
0002.0002.0
091

FORMAZIONE DI MICROPALO
CON MALTA CEMENTIZIA
DOSATA A KG. 600 DI CEMENTO
TIPO 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso
l’onere della presenza dell’armatura
metallica da pagarsi a parte, valutata a
metro cubo per la effettiva quantità
posta in opera.

Malta cementizia superfluida a q.li  6
per micropali e fondazioni speciali sul
muro di retroriva (micropali in doppia
fila longitudinale a quinconce;
interpasso micropali su singola fila mt.
2.00; sviluppo singolo micropalo
infisso mt. 5.25; diametro perforo mm.
240; volume getto a pressione 1,5 volte
volume teorico foro) . Interventi da
sezione 1 a sezione 11  circa per un
fronte di circa ml. 105.00.

2x(105,00/2,00
+0,50)x5,25x3,14x0,12^2x1,50

 
          37,74

A Riportare:
 
          37,74 €      468.750,20
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Malta cementizia superfluida da q.li
6.00 per tiranti e fondazioni speciali sul
muro di retroriva (tiranti in singola fila
longitudinale ; interpasso tiranti  su
singola fila mt. 2.20; sviluppo singolo
tirante da tergo muro mt. 8.00;
diametro perforo mm. 240; volume
getto a pressione 1,5 volte volume
teorico foro) . Interventi da sezione 1 a
sezione 11 circa per un fronte di circa
ml. 105.00.

1x(105,00/2,20+0,27
+1,00)x8,00x3,14x0,12^2x1,50

 
          26,59

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0091 m³
 
          64,33 €       283,09337 €        18.211,40

95 SAR24_PF.
0002.0002.0
092

FORMAZIONE DI MICROPALO
CON INIEZIONE DI MISCELE
CEMETIZIE, BINARIE O A PIU'
COMPONENTI, eseguita a pressione
controllata, con pompe o iniettori ad
alta pressione, per mezzo di speciali
otturatori, compresa la fornitura del
cemento tipo 32,5, degli eventuali
inerti ed additivi;

Malta cementizia superfluida
aggiuntiva da q.li  6.00 con addittivi
per micropali  fondazioni speciali sul
muro di retroriva (micropali in doppia
fila longitudinale a quinconce;
interpasso micropali su singola fila mt.
2.00; sviluppo netto singolo micropalo
infisso mt. 5.25; diametro perforo mm.
240; volume getto a pressione 1,5 volte
volume teorico foro) . Interventi da
sezione 1 a sezione 11  circa per un
fronte di circa ml. 105.00.

2x(105,00/2,00
+0,50)x5,25x3,14x0,12^2x1,50x600

 
   22.646,43

Malta cementizia superfluida da q.li
6.00 con addittivi per tiranti e
fondazioni speciali sul muro di
retroriva (tiranti in singola fila
longitudinale ; interpasso tiranti  su
singola fila mt. 2.20; sviluppo singolo
tirante  da tergo muro mt. 8.00;
diametro perforo mm. 240; volume
getto a pressione 1,50 volte volume
teorico foro) . Interventi da sezione 1 a
sezione 11 circa per un fronte di circa
ml. 105.00.

1x(105,00/2,20+0,27
+1,00)x8,00x3,14x0,12^2x1,50x600

 
   15.951,32

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0092 kg
 
   38.597,75 €           0,52256 €        20.169,64

A Riportare: €      507.131,24
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96 A3158 SOVRAPREZZO PER LA
REALIZZAZIONE DI
MICROPALO PERFORATO AD
ANDAMENTO ORIZZONTALE (E
/O SUB ORIZZONTALE),  DEL
DIAMETRO FORO LORDO DI
MM. 200-240, A CREAZIONE DI
TIRANTE IN OPERA . Micropalo
completo di: perforo, armatura in
tubolare di acciaio come da relativo
calcolo, miscela

Sovraprezzo per tirante suborizzontale
(realizzato tipo micropalo) per tiranti e
fondazioni speciali sul muro di
retroriva (tiranti in singola fila
longitudinale ; interpasso tiranti  su
singola fila mt. 2.20; sviluppo lordo
singolo tirante  mt. 8.50) . Interventi da
sezione 1 a sezione 11 circa per un
fronte di circa ml. 105.00.

1x(105,00/2,20+0,27+1,00)x8,50
 
        416,48

Sommano A3158 ml.
 
        416,48 €               15,00 €          6.247,20

97 SAR24_PF.
0002.0002.0
063

SCAPITOZZATURA DI
MICROPALO per trattamento della
testa dei pali in calcestruzzo; compresi
i lavori di rettifica e scapitozzatura per
almeno cm. 50 di sviluppo micropalo e
relativa pulizia. Lavoro necessario per
evidenziare l’armatura metallica e/o per
creare la base di imposta

Preparazione micropali/tiranti per
prime prove di carico (pulizia armature
su n°1 micropalo e su n°1 tirante;  per
cm. 50 di sviluppo longitudinale)

2x5,00
 
          10,00

Preparazione micropali/tiranti per
prove successive di carico (pulizia
armature su n°2 micropali e su n°1
tirante;  per cm. 50 di sviluppo
longitudinale)

3x5,00
 
          15,00

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0063 dcm.
 
          25,00 €         18,08815 €             452,20

98 SAR24_PF.
0002.0002.0
099

PRIMA PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un
singolo palo di fondazione compreso:
la costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio

A Riportare: €      513.830,64
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del martinetto idraulico; la costruzione
di

Prima prova di compressione su
micropali  (pari a 1.5 volte l'azione di
progetto da tonn. 31)

1,00x31x1,50
 
          46,50

Prima prova di compressione su tiranti
(pari a 1.5 volte l'azione di progetto da
tonn. 7,50)

1,00x7,50x1,50
 
          11,25

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0099 t
 
          57,75 €         91,03614 €          5.257,34

99 SAR24_PF.
0002.0002.0
100

SUCCESSIVA PROVA DI CARICO
A COMPRESSIONE eseguita su un
singolo palo di fondazione compreso:
la costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio
del martinetto idraulico; la

Seconda-Terza prova di compressione
su micropali  (pari a 1.5 volte l'azione
di progetto da tonn. 31) (n°3 prove
complessive per 51-100 elementi)

2,00x31x1,50
 
          93,00

Seconda prova di compressione su
tiranti (pari a 1.5 volte l'azione di
progetto da tonn. 7,50) (n°2 prove
complessive per 31-50 elementi)

1,00x7,50x1,50
 
          11,25

Sommano SAR24_PF.0002.0002.0100 t
 
        104,25 €         58,19172 €          6.066,49

100 SAR24_PF.
0001.0007.0
008

DRENAGGIO A TERGO DI
MURATURA O DI ALTRA
STRUTTURA, realizzato con
pietrame scapolo di adeguata
pezzatura, sistemato a mano previa
cernita;  compreso l’eventuale tiro in
alto o in basso valutato per la cubatura
effettiva di riempimento. Drenaggio
eseguito con pietrame proveniente

Drenaggio in tergo a muro di retroriva
da sezione 1 a sezione 11 circa
(sviluppo circa ml. 105.00 ; spessore
medio dreno cm. 50 ; altezza dreno mt.
2.50)

105,00x0,50x2,50
 
        131,25

Sommano SAR24_PF.0001.0007.0008 m³
 
        131,25 €         76,83877 €        10.085,09

101 SAR24_PF.
0001.0007.0

SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME
di idonea granulometria e di adeguata

A Riportare: €      535.239,56
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004 pezzatura, compreso: la fornitura e la
cernita del materiale, lo spianamento e
la sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente

Surplus ciottolame in sommità tergo
muro per allettamento piano di posa
scogliere sommitali da sez. 1 a sezione
11 circa (sviluppo ml. 105.00; sezione
media b*h = mt. 1.00*1.00)

105,00x1,00x1,00
 
        105,00

Sommano SAR24_PF.0001.0007.0004 m³
 
        105,00 €         53,17940 €          5.583,84

102 A9900 SOVRAPREZZO PER LA
REALIZZAZIONE DI RILEVATI,
RINTERRI, COLMATURE,
DRENAGGI  E COLTRI TERROSE
IN AMBITI CONFINATI
RISTRETTI
PARTICOLARMENTE IMPERVI
E SCOSCESI ED IN TERGO A
STRUTTURE ALTE DI
DELIMITAZIONE E
CONTENIMENTO. Sono
aggiuntivamente inclusi gli oneri
connessi alle

Sovraprezzo per drenaggio in tergo a
muro di retroriva da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo circa ml.
105.00 ; spessore medio dreno cm. 50 ;
altezza dreno mt. 2.50)

105,00x0,50x2,50
 
        131,25

Sovraprezzo per surplus ciottolame in
sommità tergo muro per allettamento
piano di posa scogliere sommitali da
sez. 1 a sezione 11 circa (sviluppo ml.
105.00; sezione media b*h = mt. 1.00
*1.00)

105,00x1,00x1,00
 
        105,00

Sommano A9900 mc.
 
        236,25 €.                2,20 €             519,75

103 SAR24_PF.
0001.0007.0
012

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI GEOTESSILE NON TESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in
100% polipropilene a filamenti
continui spunbonded, stabilizzato ai
raggi UV fornito con marcatura dei
rotoli secondo la normativa EN ISO
10320 unitamente al marchio di
conformità CE.

Geotessile per inviluppo drenaggio in

A Riportare: €      541.343,15
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tergo a muro di retroriva da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo circa ml.
105.00 ; spessore dreno cm. 50 ;
altezza dreno mt. 2.50; risvolti da cm.
25 )

105,00x(0,25+0,50+2,50+0,50+0,25)
 
        420,00

Geotessile di inviluppo per surplus
ciottolame in sommità tergo muro per
allettamento piano di posa scogliere
sommitali da sez. 1 a sezione 11 circa
(sviluppo ml. 105.00; sezione traversa
media ml. = 1.00+1.00+1.00)

105,00x(1,00+1,00+1,00)
 
        315,00

Geotessile di inviluppo su scogliera
integrativa in sommità al muro di
retroriva  (sezione traversa media ml
*m. 1.75) da sezione 1 a sezione 11
circa per ml. 105.00 circa

105,00x1,75
 
        183,75

Geotessile di inviluppo perimetrale su
scogliera di chiusura al traverso nella
sezione finale del muro di retroriva
-sezione 11 circa- (scogliera: sviluppo
longitudinale ml. 3.50;  larghezza
media mt. 2.50 ; altezza media mt.
4.50)

2,50x4,50+3,50x4,50+3,50x2,50
 
          35,75

Sommano SAR24_PF.0001.0007.0012 m²
 
        954,50 €           5,53174 €          5.280,05

104 A9901 SOVRAPREZZO PER IL
POSIZIONAMENTO DI TELI
GEOTESSILI  IN AMBITI
CONFINATI RISTRETTI
PARTICOLARMENTE IMPERVI
E SCOSCESI ED IN TERGO A
STRUTTURE ALTE DI
CONTENIMENTO. Sono
aggiuntivamente inclusi gli oneri
connessi alle occorrenti maggiori
sistemazioni anche manuali, alle

Geotessile per inviluppo drenaggio in
tergo a muro di retroriva da sezione 1 a
sezione 11 circa (sviluppo circa ml.
105.00 ; spessore dreno cm. 50 ;
altezza dreno mt. 2.50; risvolti da cm.
25 )

105,00x(0,25+0,50+2,50+0,50+0,25)
 
        420,00

Geotessile di inviluppo per surplus
ciottolame in sommità tergo muro per
allettamento piano di posa scogliere
sommitali da sez. 1 a sezione 11 circa
(sviluppo ml. 105.00; sezione traversa

A Riportare:
 
        420,00 €      546.623,20
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        420,00 €      546.623,20

media ml. = 1.00+1.00+1.00)

105,00x(1,00+1,00+1,00)
 
        315,00

Geotessile di inviluppo su scogliera
integrativa in sommità al muro di
retroriva  (sezione traversa media ml
*m. 1.75) da sezione 1 a sezione 11
circa per ml. 105.00 circa

105,00x1,75
 
        183,75

Geotessile di inviluppo perimetrale su
scogliera di chiusura al traverso nella
sezione finale del muro di retroriva
-sezione 11 circa- (scogliera: sviluppo
longitudinale ml. 3.50;  larghezza
media mt. 2.50 ; altezza media mt.
4.50)

2,50x4,50+3,50x4,50+3,50x2,50
 
          35,75

Sommano A9901 mq.
 
        954,50 €.                1,85 €          1.765,83

105 A9600 FORNITURA E POSA IN OPERA
DI SCOGLIERA CICLOPICA
LITOIDE IN MATERIALE
LAPIDEO DI GRANDE
DIMENSIONE E VOLUMETRIA
(>MC. 1.00) , eseguita con massi
provenienti da sito/impianto/cava
comunque autorizzata (Natura del
masso: Materiale Vulcanico). Scogliera
da eseguirsi in qualsivoglia

Scogliera protettiva  al frontemare in
base al muro di retroriva  (sezione
traversa media mq*ml. 3.75) da
sezione 1 a sezione 11 circa per ml.
105.00 circa

105,00x3,75
 
        393,75

Scogliera integrativa in sommità al
muro di retroriva  (sezione traversa
media mq*ml. 2.50) da sezione 1 a
sezione 11 circa per ml. 105.00 circa

105,00x2,50
 
        262,50

Scogliera di chiusura al traverso nella
sezione finale del muro di retroriva
-sezione 11 circa- (sezione resistente
media: sviluppo longitudinale ml. 3.50;
larghezza media mt. 2.50 ; altezza
media mt. 4.50)

3,50x2,50x4,50
 
          39,38

Sommano A9600 mc.
 
        695,63 €.              70,00 €        48.694,10

106 A9601 SURPLUS REMUNERATIVO

A Riportare: €      597.083,13
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SULLA VOCE A9600
"FORNITURA E POSA IN OPERA
DI SCOGLIERA CICLOPICA
LITOIDE IN MATERIALE
LAPIDEO DI GRANDE
DIMENSIONE E VOLUMETRIA
(>MC. 1.00)" per collocamento massi
scogliera in quota al disopra ed in
testa a strutture murarie alte in c.a.,
con sistemazione

Sovraprezzo scogliera integrativa in
sommità al muro di retroriva  (sezione
traversa media ml*mq. 2.50) da
sezione 1 a sezione 11 circa per ml.
105.00 circa

105,00x2,50
 
        262,50

Sommano A9601 mc.
 
        262,50 €.              20,00 €          5.250,00

107 A9856 ESECUZIONE E
REALIZZAZIONE DI "PRATI
ARMATI" O "PRATI
RINFORZATI" PER IL
CONTRASTO DELL'EROSIONE
SUPERFICIALE, PER LA
RINATURALIZZAZIONE DI
PENDII E PER LA
CONSERVAZIONE DEL SUOLO,
nonchè per interventi similari di
protezione ambientale e
naturalistica.

Rivestimento vegetativo consolidante
del fronte di falesia eccedente il muro
di retroriva (quantitativo come da
tabella specifica). Intervento dalla
sezione 1 alla sezione 11 circa per un
fronte di ml. 105 circa.
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN
PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

985,87x0,00
 
            0,00

Sommano A9856 mq.
 
            0,00 €.              35,50

108 SAR24_PF.
0006.0001.0
033

VIMINATA VIVA PER
STABILIZZAZIONE DI PENDIO O
SCARPATA, medante: scavo di solchi
profondi circa 30 cm.; con infissione di
paletti di legno (diametro 5-10 cm. in
castagno, conifere, ecc.) lungo la
scarpata o paletti in ferro (diametro 12
-14 mm) di lunghezza 100-150 cm. in
modo da

Rinverdimento del fronte di falesia

A Riportare: €      602.333,13
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eccedente il muro di retroriva .
Intervento alla sezione 1/11 (n°16 parti
da ml/cad. 6.00) (QUANTITATIVO A
ZERO PER SUCCESSIVO
INTERVENTO IN PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

16x6,00x0,00
 
            0,00

Sommano SAR24_PF.0006.0001.0033 m
 
            0,00 €         49,43814

109 SAR24_PF.
0006.0001.0
039

PIANTAGIONE DI ARBUSTI A
CESPUGLIO, con buca da cm. 40x40
ed altezza minima di cm. 40, anche con
zolla o vaso compresi gli oneri per
formazione della buca di idonee
dimensioni, eseguita a mano o con
mezzo meccanico, sgombero, stesa di
strato di concime sul fondo dello scavo,
posa

Rinverdimento del fronte di falesia
eccedente il muro di retroriva.
Intervento alla sezione 1/11 (triplice
fila con interpasso cespugli mt. 2.50)
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN
PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

3x105,00/2,50x0,00
 
            0,00

Sommano SAR24_PF.0006.0001.0039 cad.
 
            0,00 €         38,34876

110 SAR24_PF.
0006.0001.0
090

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI RETE METALLICA PER
RECINZIONE eseguita con rete
metallica avente maglia romboidale 50
x 50 mm, in filo di ferro zincato
diametro 2 mm., di altezza 2 mt.;
ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico con sezione T dimensioni 35
*35 mm e spessore

Recinzione sommitale del fronte di
falesia . Intervento dalla sezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
105.00 (intervento su nuovo cordolo di
fondazione)

 
        110,00

Recinzione per chiusura laterale alla
sezione 11 (intervento direttamente su
pdc.; sviluppo ml/cad. 10.00)

1x10,00
 
          10,00

Sommano SAR24_PF.0006.0001.0090 m
 
        120,00 €         36,85052 €          4.422,06

111 SAR24_PF.
0001.0002.0
020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN TERRENI
SCIOLTI di qualsiasi natura e

A Riportare: €      606.755,19
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consistenza, per fondazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m. 2.00 di profondità dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e

Scavo cordolo delimitazione per
installazione recinzione sommitale del
fronte di falesia . Intervento dalla
sezione 1 alla sezione 11 circa per un
fronte di ml. 110.00 (sezione scavo
cordolo b*h= cm. 25*25)

110,00x0,25x0,25
 
            6,88

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0020 m³
 
            6,88 €         15,79026 €             108,64

112 SAR24_PF.
0001.0002.0
009

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
la stesa del materiale, l’accurata
sagomatura delle

Rilevato locale per sistemazione
materiali in loco di cui alla riga
precedente relativi a: scavo cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesia . Intervento dalla sezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione scavo cordolo b
*h=cm. 25*25)

110,00x0,25x0,25
 
            6,88

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009 m³
 
            6,88 €           2,63280 €               18,11

113 SAR24_PF.
0001.0002.0
010

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino a raggiungere una densità massima
pari al 90% della massima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e al
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Rilevato locale per sistemazione
materiali  in loco di cui alla riga
precedente relativi a: scavo cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesia . Intervento dalla sezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione scavo cordolo b*h =
cm. 25*25)

A Riportare: €      606.881,94
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110,00x0,25x0,25
 
            6,88

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010 m³
 
            6,88 €           1,05862 €                 7,28

114 SAR24_PF.
0004.0001.0
003

CALCESTRUZZO R'CK 15 PER
MAGRONI ED OPERE NON
STRUTTURALI, PER
SOTTOFONDAZIONI, PER
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI,
PER MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PER PLATEE e più. Cls
avente classe di consistenza S4, con
dimensione massima dell’aggregato
inerte di 31,5

Magrone su cordolo delimitazione per
installazione recinzione sommitale del
fronte di falesia . Intervento dalla
sezione 1 alla sezione 11 circa per un
fronte di ml. 110.00 (sezione getto b
*h= cm. 25*5)

110,00x0,25x0,05
 
            1,38

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0003 m³
 
            1,38 €       202,46743 €             279,41

115 SAR24_PF.
0004.0001.0
015

CALCESTRUZZO R'CK 37 A
DURABILITA' GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI IN
FONDAZIONE O IN
ELEVAZIONE, AVENTE CLASSE
DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e
fornito in opera con autobetoniera
senza

Cls cordolo delimitazione per
installazione recinzione sommitale del
fronte di falesia . Intervento dalla
sezione 1 alla sezione 11 circa per un
fronte di m 110.00 (sezione getto b*h
cm. 25*40)

110,00x0,25x0,40
 
          11,00

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0015 m³
 
          11,00 €       230,72301 €          2.537,95

116 SAR24_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLS SEMPLICE O ARMATO
IN FONDAZIONE (muri, plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.).
Comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido;
compreso altresì il disarmo, la pulizia e
il riaccatastamento del

A Riportare: €      609.706,58
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Casseforme su cls cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesia . Intervento dalla sezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione getto b*h cm. 25*40)

2x110,00x0,40+2x0,25x0,40
 
          88,20

Sommano SAR24_PF.0008.0001.0001 m²
 
          88,20 €         30,18905 €          2.662,67

117 SAR24_PF.
0008.0002.0
002

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO

ARMATO DN Ø MM. 8-30  , in barre
tonde, lisce o ad aderenza migliorata,
del tipo B450A o B450C, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione
in stabilimento di cui al D.M.17/01
/2018, tagliato a

Acciaio corrente su cls cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesia . Intervento dalla sezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione getto b*h cm. 25*40;
n° 4 correnti DN mm. 10 ; peso kg/ml.
0.617)

4x110,00x0,617
 
        271,48

Acciaio staffe su cls cordolo
delimitazione per installazione
recinzione sommitale del fronte di
falesia . Intervento dalla sezione 1 alla
sezione 11 circa per un fronte di ml.
110.00 (sezione getto b*h cm. 25*40;
staffe DN mm. 10 ; passo staffe cm. 33
; sviluppo singola staffa cm. 115; peso
kg/ml. 0.617)

110,00/0,33x1,15x0,617
 
        236,52

Sommano SAR24_PF.0008.0002.0002 kg
 
        508,00 €           2,37590 €          1.206,96

118 A9620 FORNITURA E POSA IN OPERA
DI EMBRICI PREFABBRICATI
(CM. 40/50x57; H= CM. 18;
SPESSORE CM. 4,50) in
conglomerato cementizio vibrato
R'ck=> 25 N/mmq. Embrici prodotti in
stabilimento certificato, del tipo a
pianta svasata con spallette laterali di
deflusso, muniti di incastro

Embrici in sommità di falesia , da
sezione 1 a sezione 11 circa per un
fonte di circa ml. 105.00 (n°4 embrici
complessivi ; sviluppo medio singolo

A Riportare: €      613.576,21
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embrice ml. 10.00).
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN
PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

4x10,00x0,00
 
            0,00

Sommano A9620 ml.
 
            0,00 €               58,00

Sommano 2 OPERE DI
PROTEZIONE E
CONSOLIDAMENTO IN FALESIA €      613.576,21
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METEO IN SOMMITA' DI
FALESIA E RIPRISTINO LUOGHI
ALLO STATO ANTE OPERAM

119 SAR24_PF.
0001.0002.0
013

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
ROCCE TENERE DI MEDIA
CONSISTENZA per fondazioni od
opere d’arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, compreso
lo spianamento e la configurazione del
fondo anche a gradoni, la

Scavo per posizionamento pozzetti
prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole
(sviluppo ml 10.00; larghezza media m
2.50; spessore medio cm 15)

10,00x2,50x0,15
 
            3,75

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0013 m³
 
            3,75 €         10,23881 €               38,40

120 SAR24_PF.
0001.0002.0
021

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN ROCCE
TENERE  per fondazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m 2.00 di profondità dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d’acqua;

Scavo obbligato per posizionamento
pozzetti prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole. (area
traversa e larghezza come da sezione di
dettaglio specifica)

16,50x1,50
 
          24,75

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0021 m³
 
          24,75 €         23,64539 €             585,22

121 SAR24_PF.
0001.0007.0
004

SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME
di idonea granulometria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la
cernita del materiale, lo spianamento e
la sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente

Ciottolame su sedime pozzetti
prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole

A Riportare: €             623,62
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(sviluppo ml 10.00; larghezza m 1.50;
spessore medio cm 20)

10,00x1,50x0,20
 
            3,00

Ciottolame rinfianco pozzetti
prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole (varie
di colmatura mc. 10.00)

 
          10,00

Sommano SAR24_PF.0001.0007.0004 m³
 
          13,00 €         53,17940 €             691,33

122 SAR24_PF.
0003.0015.0
012

POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO SERIE
PESANTE, completo di piastra di base
e di copertina carrabile armata in c.a.,
ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere.
Compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di

Pozzetti prefabbricati affiancati per
convogliamento acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole

 
            6,00

Sommano SAR24_PF.0003.0015.0012 cad.
 
            6,00 €    1.012,19911 €          6.073,19

123 SAR24_PF.
0003.0015.0
014

PROLUNGA PREFABBRICATA
DI POZZETTO IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, SERIE
PESANTE senza piastra di base e
senza sifone ne copertina, data in opera
per fognature e scarichi in genere.
Compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la

Prolunghe su pozzetti acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole (n° 9
prolunghe complessive da cm. 50)

 
            9,00

Sommano SAR24_PF.0003.0015.0014 cad.
 
            9,00 €       515,41113 €          4.638,70

124 A3016 FORNITURA E POSA IN OPERA
DI COPERCHIO/CHIUSINO IN
GHISA SFEROIDALE, CON
PASSO D'UOMO  Ø DN UTILE
MM. 600, CLASSE D/400  , del peso
di kg. 65, con telaio pesante delle
dimensioni di mm. 850*850.  Da darsi
installato su pozzetto e/o manufatto
attinente. Coperchio chiusino in ghisa

Chiusini su pozzetti acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole (su
pozzetto intermedio)

 
            1,00

Sommano A3016 cad.
 
            1,00 €.            274,00 €             274,00

A Riportare: €        12.300,84
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125 A3015 FORNITURA E POSA IN OPERA
DI GRIGLIA IN GHISA
LAMELLARE , CON SUPERFICIE
DI DEFLUSSO DI CMQ. 966,
SEZIONE UTILE MM. 600*600 ,
CLASSE D/400 , del peso di kg.81,
con telaio pesante delle dimensioni di
mm. 700*700.  Da darsi installata su
pozzetto e/o manufatto attinente.
Griglia in

Griglie su pozzetti acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole (su
pozzetti di monte)

 
            2,00

Sommano A3015 cad.
 
            2,00 €.            272,50 €             545,00

126 SAR24_PF.
0003.0014.0
008

TUBO FOGNA IN PVC DNE Ø
MM. 500 , RIGIDO CONFORME
AL TIPO SN4 SDR41 definito dalla
Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore,
della data di produzione e dei dati
dimensionali, in barre da m

Tubi PVC DN 500 mm. per
connessioni  idrauliche tra i pozzetti
acque meteo alla sezione 7 c/o
proprietà Dessole e scarico finale sul
paramento del muro di retroriva

5x0,50+1x1,00
 
            3,50

Sommano SAR24_PF.0003.0014.0008 m
 
            3,50 €       249,10633 €             871,87

127 SAR24_PF.
0004.0001.0
009

CALCESTRUZZO R'CK 30 A
DURABILITA' GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI IN
FONDAZIONE O IN
ELEVAZIONE, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di

Cls per rinfianco pozzetti acque meteo
alla sezione 7 c/o proprietà Dessole
(rinfianco a tutto sviluppo perimetrale;
superficie perimetrale complessiva di
rinfianco mq. 55.00 ; spessore rinfianco
cm. 15 )

55,00x0,15
 
            8,25

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0009 m³
 
            8,25 €       223,14221 €          1.840,92

128 SAR24_PF. MAGGIORAZIONE DEL PREZZO

A Riportare: €        15.558,63
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0004.0001.0
043

DEL CALCESTRUZZO PER
L’ESECUZIONE DEI GETTI A
PROFONDITA' INFERIORE A M.
-3,00; da effettuarsi con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento per ogni m³ di
calcestruzzo gettato in opera a
profondità inferiore a m. -3,00;

Pompaggi Cls per rinfianco pozzetti
acque meteo alla sezione 7 c/o
proprietà Dessole (rinfianco a tutto
sviluppo perimetrale; superficie
perimetrale complessiva di rinfianco
mq. 55.00 ; spessore rinfianco cm. 15 )

55,00x0,15
 
            8,25

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0043 m³
 
            8,25 €         17,04765 €             140,64

129 SAR24_PF.
0008.0002.0
010

RETE ELETTROSALDATA FILO
DN Ø MM. 6,  QUADRETTATURA
CM. 15*15; costituita da barre di
acciaio B450C, conforme al DM 17/01
/2018, ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard.
Rete fornita in opera compresi sfridi,
tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e

Rete elettrosaldata su cls di rinfianco ai
pozzetti acque meteo alla sezione 7 c/o
proprietà Dessole (rete filo mm. 6,
quadrettatura cm. 15*15 ; peso kg/mq.
3.014). Rete a tutto sviluppo di
superficie perimetrale rinfianco per mq.
55.00

55,00x3,014
 
        165,77

Sommano SAR24_PF.0008.0002.0010 kg
 
        165,77 €           1,83333 €             303,91

130 SAR24_PF.
0001.0002.0
009

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
la stesa del materiale, l’accurata
sagomatura delle

Rinterri e sistemazioni varie al
contorno dei materiali provenienti dallo
scavo LS ed obbligato per il
posizionamento dei pozzetti
prefabbricati affiancati relativi al
convogliamento acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole
(quantità pari alla voce relativa agli

A Riportare: €        16.003,18
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scavi). EVENTUALI ULTERIORI
RINTERRI OCCORRENTI SONO
COMPRESI NELLA VOCE A9700.

3,75+24,75
 
          28,50

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009 m³
 
          28,50 €           2,63280 €               75,03

131 SAR24_PF.
0001.0002.0
010

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino a raggiungere una densità massima
pari al 90% della massima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e al
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Rinterri e sistemazioni varie al
contorno dei materiali provenienti dallo
scavo LS ed obbligato per il
posizionamento dei pozzetti
prefabbricati affiancati relativi al
convogliamento acque meteo alla
sezione 7 c/o proprietà Dessole
(quantità pari alla voce relativa agli
scavi). EVENTUALI ULTERIORI
RINTERRI OCCORRENTI SONO
COMPRESI NELLA VOCE A9700.

3,75+24,75
 
          28,50

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010 m³
 
          28,50 €           1,05862 €               30,17

132 SAR24_PF.
0001.0002.0
028

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA IN LINEA, IN
TERRENO DI QUALSIASI
NATURA, SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, anche misto a pietre, in
linea per la posa di reti idriche-fognarie
di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche; eseguito con
qualsiasi mezzo

Scavo obbligato in linea per
posizionamento gabbiondren c/o
proprietà Dessole (in sommità di
falesia; sviluppo come da planimetria
specifica; sezione traversa media scavo
0.30*1.50

2x(10,00+15,00)x0,30x1,50
 
          22,50

Scavo obbligato in linea per
posizionamento pozzetti gabbiondren c
/o proprietà Dessole (n° 4 pozzetti con
quadratura lorda cm. 80*80; altezza
media scavo 1.50)

4x0,80x0,80x1,50
 
            3,84

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0028 m³
 
          26,34 €         19,07314 €             502,39

A Riportare: €        16.610,77
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133 SAR24_PF.
0001.0002.0
008

TRASPORTO A RILEVATO E/O A
DEPOSITO PROVVISORIO  DA
EFFETTUARSI ALL'INTERNO
DEL CANTIERE di materiali, asciutti
o bagnati, provenienti dagli scavi e da
attività di progetto; compreso lo
scarico e la sistemazione provvisoria
delle risulte,  con percorrenza
all'interno del

Allontanamento diretto a reimpiego dei
materiali residui di cui alla riga
precedente di scavo

 
          26,34

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0008 m³
 
          26,34 €           3,63321 €               95,70

134 SAR24_PF.
0001.0002.0
009

FORMAZIONE DI RILEVATO DI
QUALSIASI TIPO CON MATERIE
PROVENIENTI DA SCAVI O DA
CAVE da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare
scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa
la stesa del materiale, l’accurata
sagomatura delle

Reimpiego in sommità di falesia dei
materiali residui di cui alla riga
precedente di scavo

 
          26,34

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0009 m³
 
          26,34 €           2,63280 €               69,35

135 SAR24_PF.
0001.0002.0
010

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI O DEI RINTERRI
fino a raggiungere una densità massima
pari al 90% della massima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e al
95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non

Reimpiego in sommità di falesia dei
materiali residui di cui alla riga
precedente di scavo

 
          26,34

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0010 m³
 
          26,34 €           1,05862 €               27,88

136 A9850 FORNITURA E POSA IN OPERA
DI SISTEMA DRENANTE
GEOTECNICO IN PANNELLI
SCATOLARI AD ALTE
PRESTAZIONI IDRAULICHE E
MECCANICHE. PANNELLI
PREFABBRICATI E
PREASSEMBLATI CON
INVILUPPO PERIMETRALE IN
RETE METALLICA A DOPPIA
-TRIPLA TORSIONE (TIPO
GABBIONE), OLTRE A

A Riportare: €        16.803,70
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RIVESTIMENTO DI

Linea gabbiodren c/o proprietà Dessole
(dreno in sommità di falesia; sviluppo
come da planimetria specifica; sezione
traversa dreno m 0.30*1.00)

2x(10,00+15,00)x0,30x1,00
 
          15,00

Sommano A9850 mc.
 
          15,00 €             250,40 €          3.756,00

137 SAR24_PF.
0003.0015.0
010

POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO SERIE
PESANTE, DIMENSIONI NETTE
INTERNE CM. 80X80X80; completo
di piastra di base e di copertina
carrabile armata in c.a., ma senza
sifone, dato in opera per fognature e
scarichi in genere. Compreso: la
fornitura del

Pozzetti su linea gabbiodren c/o
proprietà Dessole (percentuale
remunerazione al 75% della voce
unitaria)

4,00x75%
 
            3,00

Sommano SAR24_PF.0003.0015.0010 cad.
 
            3,00 €       524,02092 €          1.572,06

138 SAR24_PF.
0003.0015.0
013

PROLUNGA PREFABBRICATA
PER POZZETTO IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, SERIE
PESANTE, DIMENSIONI NETTE
INTERNE CM. 80X80X H=40, senza
piastra di base e senza sifone e
copertina. Manufatto dato in opera per
fognature e scarichi in genere
compreso: la fornitura del manufatto, il

2 Prolunghe su ciascun pozzetto (n°4)
su linea gabbiodren c/o proprietà
Dessole (percentuale remunerazione al
75% della voce unitaria)

2x4,00x0,75
 
            6,00

Sommano SAR24_PF.0003.0015.0013 cad.
 
            6,00 €       397,70965 €          2.386,26

139 SAR24_PF.
0004.0001.0
009

CALCESTRUZZO R'CK 30 A
DURABILITA' GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI IN
FONDAZIONE O IN
ELEVAZIONE, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di

A Riportare: €        24.518,02
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Rinfianco sui pozzetti di cui alle righe
precedenti ; pozzetti su linea
gabbiodren c/o proprietà Dessole (a
stima mc. 1.00)

 
            1,00

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0009 m³
 
            1,00 €       223,14221 €             223,14

140 A3015 FORNITURA E POSA IN OPERA
DI GRIGLIA IN GHISA
LAMELLARE , CON SUPERFICIE
DI DEFLUSSO DI CMQ. 966,
SEZIONE UTILE MM. 600*600 ,
CLASSE D/400 , del peso di kg.81,
con telaio pesante delle dimensioni di
mm. 700*700.  Da darsi installata su
pozzetto e/o manufatto attinente.
Griglia in

Griglie su pozzetti c/o linea gabbiodren
proprietà Dessole

 
            4,00

Sommano A3015 cad.
 
            4,00 €.            272,50 €          1.090,00

141 SAR24_PF.
0001.0002.0
042

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA
RISULTANTI DOPO
L’ESECUZIONE DEI
MANUFATTI DI RETI IDRICHE
-FOGNARIE O ASSIMILATE  e/o
di cavidotti di linee elettriche
-telefoniche, eseguito con materiali
idonei provenienti da cave, compreso
la rincalzatura e prima ricopritura, la

Colmatura interspazi su scavo
obbligato per posizionamento
gabbiodren c/o proprietà Dessole
(quantità pari alla voce di scavo
relativo) con deduzione gabbiodren

2x(10,00+15,00)x0,50x1,50-2x(10,00
+15,00)x0,30x1,00

 
          22,50

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0042 m³
 
          22,50 €         50,65112 €          1.139,65

142 SAR24_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE IN
TERRENO DI QUALSIASI
NATURA, SIA SCIOLTO CHE
COMPATTO, ANCHE MISTO A
PIETRE, per fondazioni o opere
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo
e importanza, anche in presenza
d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e
la

Scavo cassonetto piattaforma
pavimentata c/o pozzetto di raccolta
acque meteo alla sezione 7 nell'ambito
della proprietà Dessole (superficie

A Riportare: €        26.970,81
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pavimentata mq. 15 ; spessore medio
cassonetto ed annessa livellazione cm.
30) con sistemazione in loco del
materiale escavato

15,00x0,30
 
            4,50

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0012 m³
 
            4,50 €           5,91426 €               26,61

143 SAR24_PF.
0001.0003.0
001

COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in
trincea o sterro per la profondità e con
le modalità prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni
punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima
della prova

Compattamento cassonetto piattaforma
pavimentata c/o pozzetto di raccolta
acque meteo alla sezione 7 nell'ambito
della proprietà Dessole (superficie
pavimentata mq. 15)

 
          15,00

Sommano SAR24_PF.0001.0003.0001 m²
 
          15,00 €           1,46985 €               22,05

144 SAR24_PF.
0001.0007.0
004

SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME
di idonea granulometria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la
cernita del materiale, lo spianamento e
la sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente

Sottofondo su cassonetto piattaforma
pavimentata c/o pozzetto di raccolta
acque meteo alla sezione 7 nell'ambito
della proprietà Dessole (superficie
pavimentata mq. 15 ; spessore medio
sottofondo cm. 25)

15,00x0,25
 
            3,75

Sommano SAR24_PF.0001.0007.0004 m³
 
            3,75 €         53,17940 €             199,42

145 SAR24_PF.
0004.0001.0
015

CALCESTRUZZO R'CK 37 A
DURABILITA' GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI IN
FONDAZIONE O IN
ELEVAZIONE, AVENTE CLASSE
DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e
fornito in opera con autobetoniera
senza

Cls su piattaforma pavimentata c/o

A Riportare: €        27.218,89
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pozzetto di raccolta acque meteo alla
sezione 7 nell'ambito della proprietà
Dessole (superficie pavimentata mq.
15; spessore medio cls cm. 25)

15,00x0,25
 
            3,75

Sommano SAR24_PF.0004.0001.0015 m³
 
            3,75 €       230,72301 €             865,21

146 SAR24_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME RETTE IN
LEGNAME GREZZO PER GETTI
DI CLS SEMPLICE O ARMATO
IN FONDAZIONE (muri, plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.).
Comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido;
compreso altresì il disarmo, la pulizia e
il riaccatastamento del

Casseforme perimetrali su cls
piattaforma pavimentata c/o pozzetto di
raccolta acque meteo alla sezione 7
nell'ambito della proprietà Dessole
(superficie pavimentata mt. 5.00*3.00
circa)

2x(5,00+3,00)x0,25
 
            4,00

Sommano SAR24_PF.0008.0001.0001 m²
 
            4,00 €         30,18905 €             120,76

147 SAR24_PF.
0008.0002.0
010

RETE ELETTROSALDATA FILO
DN Ø MM. 6,  QUADRETTATURA
CM. 15*15; costituita da barre di
acciaio B450C, conforme al DM 17/01
/2018, ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard.
Rete fornita in opera compresi sfridi,
tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e

Doppia rete elettrosaldata su cls
piattaforma pavimentata c/o pozzetto di
raccolta acque meteo alla sezione 7
nell'ambito della proprietà Dessole
(superficie pavimentata mq. 15 ;
armatura in rete filo mm. 6.00 ;
quadrettatura cm. 15*15; peso kg/mq.
3.014)

2x15,00x3,014
 
          90,42

Sommano SAR24_PF.0008.0002.0010 kg
 
          90,42 €           1,83333 €             165,77

148 A3017 CONFIGURAZIONE
LIVELLAZIONE E
SISTEMAZIONE GENERALE DI
PREESISTENTE  STRADA ,
PISTA , AREA E/O PIANO
STERRATO  , da realizzarsi  con
eventuale scarificazione e livellazione

A Riportare: €        28.370,63
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mirata eventualmente anche profonda
(incluse lavorazioni noli  magisteri
assistenze e più) al fine di

Doppia riconfigurazione area stradelli
in macadam c/o sistema di
intercettazione acque meteo nell'ambito
della proprietà Dessole (n. 2 interventi
di riconfigurazione di inizio e fine
cantiere; quadratura area stradelli come
in apposita planimetria)

2x1100,00
 
     2.200,00

Sommano A3017 mq. 
 
     2.200,00 €                 1,00 €          2.200,00

149 SAR24_PF.
0001.0003.0
001

COMPATTAMENTO DEL PIANO
DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in
trincea o sterro per la profondità e con
le modalità prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni
punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima
della prova

Compattamento finale su area stradelli
in macadam c/o sistema di
intercettazione acque meteo nell'ambito
della proprietà Dessole (quadratura
come da planimetria specifica)

 
     1.100,00

Sommano SAR24_PF.0001.0003.0001 m²
 
     1.100,00 €           1,46985 €          1.616,84

150 SAR24_PF.
0001.0002.0
081

FORNITURA E POSA DELLA
MASSICCIATA STRADALE,
eseguito con tout-venant ottenuto da
impianti di recupero rifiuti derivanti
dall'attività di costruzione e
demolizione conforme al test di
cessione previsto dal D.M. 05/04/2006
e certificazione  ai sensi della norma ,
avente

Sistemazione finale post-operam ambiti
sommitali di falesia per la
rinconfigurazione-ricarica stradelli c/o
proprietà private Dessole-Guidi
(quadratura come da planimetria
specifica; spessore mac-adam cm. 2,5)

1100,00x0,025
 
          27,50

Sommano SAR24_PF.0001.0002.0081 m³
 
          27,50 €         27,97298 €             769,26

151 A2070 REALIZZAZIONE DI CUNETTE
IN TERRA, date effettuate  mediante
scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza  ,  asciutti
e/o  bagnati , anche in presenza di

A Riportare: €        32.956,73
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acqua corrivante , compresa la roccia
dura da martellone pesante di
consistenza anche superiore a

Cunette trapezie in terra su stradelli in
macadam c/o sistema di intercettazione
acque meteo nell'ambito della proprietà
Dessole-Guidi (sviluppo cunette m
105)

 
        105,00

Sommano A2070 ml.
 
        105,00 €.                5,50 €             577,50

Sommano 3 INTERCETTAZIONE
ACQUE METEO IN
SOMMITA...IPRISTINO LUOGHI
ALLO STATO ANTE OPERAM €        33.534,23
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AL 1° INTERVENTO

152 A9599 ABBATTIMENTO,
DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E
RICOLLOCAMENTO
-RICOSTRUZIONE DI
PREESISTENTE SCOGLIERA
CICLOPICA LITOIDE IN
MATERIALE LAPIDEO DI
GRANDI DIMENSIONI E
VOLUMETRIE , da eseguirsi in
qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e di stato al contorno.
Scogliere preesistenti

ABBATTIMENTO E
RICOSTRUZIONE  di scogliera
protettiva  al frontemare in ambito di 1°
LOTTO, in base al muro di retroriva,
in corrispondenza del fabbricato
MORITTU  (1° aliquota longitudinale
sviluppo ml. 5.00; sezione traversa
media mq*ml. 4.50)

5,00x4,50
 
          22,50

ABBATTIMENTO E
RICOSTRUZIONE  di scogliera
protettiva  al frontemare in ambito di 1°
LOTTO, in base al muro di retroriva,
in corrispondenza del fabbricato
MORITTU  (2° aliquota longitudinale
sviluppo ml. 25.00; sezione traversa
media mq*ml. 4.50)
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN
PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

25,00x4,50x0,00
 
            0,00

Sommano A9599 mc.
 
          22,50 €.              25,01 €             562,73

153 SAR24_PF.
0006.0001.0
033

VIMINATA VIVA PER
STABILIZZAZIONE DI PENDIO O
SCARPATA, medante: scavo di solchi
profondi circa 30 cm.; con infissione di
paletti di legno (diametro 5-10 cm. in
castagno, conifere, ecc.) lungo la
scarpata o paletti in ferro (diametro 12
-14 mm) di lunghezza 100-150 cm. in
modo da

Rinverdimento del fronte di falesia di
1° LOTTO eccedente il muro di
retroriva. (n°15 parti da ml/cad. 6.00)
(QUANTITATIVO A ZERO PER
SUCCESSIVO INTERVENTO IN

A Riportare: €             562,73
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PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

15x6,00x0,00
 
            0,00

Sommano SAR24_PF.0006.0001.0033 m
 
            0,00 €         49,43814

154 SAR24_PF.
0006.0001.0
039

PIANTAGIONE DI ARBUSTI A
CESPUGLIO, con buca da cm. 40x40
ed altezza minima di cm. 40, anche con
zolla o vaso compresi gli oneri per
formazione della buca di idonee
dimensioni, eseguita a mano o con
mezzo meccanico, sgombero, stesa di
strato di concime sul fondo dello scavo,
posa

Rinverdimento del fronte di falesia di
1° LOTTO eccedente il muro di
retroriva.  (triplice fila con interpasso
cespugli mt. 2.50) (QUANTITATIVO
A ZERO PER SUCCESSIVO
INTERVENTO IN PROGETTO DI
COMPLETAMENTO)

3x105,00/2,50x0,00
 
            0,00

Sommano SAR24_PF.0006.0001.0039 cad.
 
            0,00 €         38,34876

Sommano 4 OPERE DI
COMPLETAMENTO AL 1°
INTERVENTO €             562,73
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Riepilogo

0 IMPIEGO PREZZARI 2024

1 REALIZZAZIONE ACCESSI
ALL'AREA D'OPERA ANCHE
CON OPERE E NOLI
PROVVISIONALI, INCLUSI
REINTEGRI ALLO STATO ANTE
OPERAM €        59.326,83

2 OPERE DI PROTEZIONE E
CONSOLIDAMENTO IN FALESIA €      613.576,21

3 INTERCETTAZIONE ACQUE
METEO IN SOMMITA' DI
FALESIA E RIPRISTINO LUOGHI
ALLO STATO ANTE OPERAM €        33.534,23

4 OPERE DI COMPLETAMENTO
AL 1° INTERVENTO €             562,73

ImpC Sommano €      707.000,00
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