LEGENDA
-STATO ATTUALE-

- INFRASTRUTTURE ESISTENTI
- SPIAGGIA DI RETRORIVA - ingombro (rilievo giugno 2024)
- FALESIA - ingombro (rilievo giugno 2024)
- STRUTTURA DI RINFORZO PROFILO COSTIERO ESISTENTE
- SCOGLIERA LITOIDE DI BASE ESISTENTE

piroddi
marco
mario
21.01.2025
18:00:49
GMT+02:00

PROGETTO ESECUTIVO
- DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 -
- Articolo 41 - Comma 6 -

COMUNE DI SORSO
▫ PROVINCIA DI SASSARI ▫

STUDIO TECNICO

R. T. P.

Ing. M.Sc. P.Prodi
Ing. M.Sc. P.Prodi
Geol. Sc. P.Prodi
Geol. Sc. P.Prodi

VIA GARIBALDI N° 7
08046 - JERZU -NU-

C.F. PRDMSM81A63E302
P.I. 00749570910

PROGETTO :

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA COSTIERA DEL LITORALE DI MARRITZA.
OPERE DI COMPLETAMENTO TRATTO C.

CUP: G81B21001000001 - CIG: B3E1F1D7A4

TAVOLA 6

Planimetria Generale Stato Finale

SCALA 1/250

DATA Gennaio 2025

COMMITTENTE
Comune di Sorso
R.d.P. Geom. Gabriele Falchi

PROGETTISTA
R.T.P. Prodi[R]- Piranha
Capogruppo: Ing. Marco M. Prodi

LEGENDA
-STATO FINALE-

- STRUTTURA DI RINFORZO PROFILO COSTIERO IN PROG. (m 105)
- SCOGLIERA LITOIDE DI BASE IN PROGETTO
- TRATTAMENTI CORTICALI IN PRATI ARMATI/PRATI RINFORZATI DI PROGETTO
- POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEO IN PROGETTO
- TRINCEE DRENANTI TIPO "GABBIODREN" IN PROGETTO
- POZZETTI DI ISPEZIONE TRINCEE DRENANTI IN PROGETTO
- EMBRICI DI SVERSAMENTO IN PROGETTO
- RECINZIONE IN RETE METALLICA CON CORDOLO IN PROG. (m 110.00)
- CUNETTE IN TERRA DI PROGETTO (m 105.00)

RICOSTRUZIONE SCOGLIERA DI RETRORIVA IN BASE FRONTE MORITTU
Sviluppo Occorrente per completamento 1° Lotto: m 30.00 x area media traversa mq 4.50; di cui
- Previsti al 1° Lotto => sviluppo m 0.00
- Previsti al 2° Lotto => sviluppo m 5.00 x area media traversa mq 4.50
- Previsti in Altro Progetto di Completamento => sviluppo m 25.00 x area media traversa mq 4.50

REALIZZAZIONE VIMINATE
Sviluppo Occorrente per completamento 1° Lotto m 90.00 (n° 15 viminate x m/cad 6.00)
Sviluppo Occorrente per completamento 2° Lotto m 96.00 (n° 16 viminate x m/cad 6.00)
- Previsti al 1° Lotto => sviluppo m 0.00
- Previsti al 2° Lotto => sviluppo m 0.00
- Previsti in Altro Progetto di Completamento => sviluppo m 90.00+96.00

PIANTUMAZIONE ARBUSTI
Quantità occorrente per completamento 1° Lotto n. 126 (3 file long. con interpasso m. 2.50)
Quantità Occorrente per completamento 2° Lotto n. 126 (3 file long. con interpasso m. 2.50)
- Previsti al 1° Lotto => sviluppo m 0.00
- Previsti al 2° Lotto => sviluppo m 0.00
- Previsti in Altro Progetto di Completamento => n. 2 x 126

REALIZZAZIONE PRATI ARMATI
Superficie Occorrente al 2° Lotto mq 985.87
- Previsti al 2° Lotto => superficie mq 0.00
- Previsti in Altro Progetto di Completamento => superficie mq 985.87

SCOGLIERA BASALE IN RETRORIVA OLTRE FRONTE GUIDI
Quantità occorrente per completamento 2° Lotto: m. 26.00 x area media traversa mq. 6.25 di cui
- Previsti al 2° Lotto => sviluppo m 0.00
- Previsti in Altro Progetto di Completamento => m. 26.00

PLANIMETRIA GENERALE
- STATO FINALE -

SCALA 1/250



INTERVENTI MINORI IN PROGETTO

AMMORSAMENTI E CHIUSURE STRUTTURALI:
- Sez. 11 ..... chiusura laterale con scogliera litoide (m 3.50x2.50x4.50)
  + geotessile (m 2.50x4.50+3.50x4.50+3.50x2.50)

LIVELLAZIONE GENERALE CON RICARICA IN RETRORIVA
DA SEZIONE 1.A SEZIONE 11
(sviluppo m 105; larghezza media m 4.50)

PULIZIA VEGETATIVA IN SOMMITÀ DI FALESIA
DA SEZIONE 1.A SEZIONE 11
(sviluppo m 110; larghezza media m 4.00)